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招  标 公  告

                                                 招标编号：浙金丽建招[2022]095号
一、遂昌县经济投资发展集团有限公司的建设项目遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程 已符合招标条件，资金来源  企业自筹 ，项目代码2212-331123-04-01-945143。

二、 浙江金穗工程项目管理有限公司 受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。

三、工程概况：

（1）建设地点：遂昌县范围内。

（2）建筑规模：合同签订之日起遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。

（3）招标范围：遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。 

（4）工期要求：合同签订之日起至总投资金额内的工程全部通过竣工验收；
（5）招标控制价：总投资200 万元（以实际发生额为准） ；

（6）质量要求： 合 格 ；
四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：企业注册地在遂昌县范围内且具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业 ；
2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程；
3、近三月（指 2022 年10月、2022年11月、2022年12月） 企业人员总数每月不少于50人；
4、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；

5、其他：本次招标不接受联合体投标。
五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。 

六、招标文件索取途径： 

1、网上下载：2023 年  1 月  4 日起在丽水市公共资源交易网（遂昌）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/）上发布并供下载。 
2、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并编制投标文件，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

七、其他

1、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。。
3、农民工工资支付，按遂建设[2018]23号及丽水市相关文件规定要求执行。

八、防疫情况
新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守遂昌县新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

1、参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入遂昌县公共资源交易中心自觉接受工作人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

2、限定参与人数。每个投标主体的投标人员最多不超过一人。

3、疫情未结束之前，开标情况、防疫要求可能会有改变，具体请各投标人关注相关公告。

4、项目公告及开标时，如有新的疫情防控防疫要求，按最新要求执行。
招标人：  遂昌县经济投资发展集团有限公司       招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司 

地  址：  遂昌县云峰街道昌和路1号             地  址：浙江省遂昌县西街十七弄1-8号3楼

联系人：  王钢元                               联 系人：朱鸿鹄、吴晓枫

电  话：  0578-8526577、13777696911            电  话：0578-2750189，13967041211

公告发出时间：2023年1月4日
第一章 投标须知

一、投标须知前附表
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	工程名称
	遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程

	建设地点
	遂昌县范围内

	招标联系人
	朱鸿鹄、吴晓枫 
	电  话
	0578-2750189,13967041211

	招标方式
	□邀请    eq \o\ac(□,√)公开
	组织方式
	□自行   eq \o\ac(□,√)委托代理

	招标范围
	详见招标文件

	标段划分
	本工程为一个标段
	允许分包内容
	/

	投

标

人

主

要

条

件
	1、投标人资质类别和等级：注册地在遂昌县范围内具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；

2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程；

3、近三月（2022 年10月、2022年11月、2022年12月） 企业人员总数每月不少于50人；

4、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；

5、其他：本次招标不接受联合体投标。

	建设规模
	详见工程概况

	质量要求
	合  格
	有效报价下浮范围
	4%～9.9%

	承包方式
	施工总承包
	招标工期要求
	合同签订之日起至总投资金额内的工程全部通过竣工验收

	工程招标控制价
	总投资200 万元

（以实际发生额为准）
	暂列金额
	/

	投标担保
	 eq \o\ac(□,√)投标保证金
	形式：银行电汇形式   

金额：贰万元（人民币）
提交：开标前提交【具体交纳方式见前附表三】

	
	 eq \o\ac(□,×)高额保函金
	

	投标有效期
	投标截止日后 90 日历天 

	投标文件份数
	商务标: 正本一套，副本四套，（正本、副本装订形式必须一致）

	投标文件递交
	递交至：遂昌县公共资源交易中心开标大厅

地址：遂昌县妙高街道君子路276号
接收人：浙江金穗工程项目管理有限公司 （招标代理机构）

投标截止时间： 2023 年 1 月 10 日 14  时 30 分（北京时间）

	开        标
	时间： 2023 年 1 月 10 日 14 时 30 分（北京时间）
地点：遂昌县公共资源交易中心开标大厅
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	序号
	项目内容
	招标文件要求
	备注

	1
	履约保证金
	肆万元人民币
	现金或保函或保单合同签订前缴纳

	
	其

中
	质量未达到一次性验收合格违约金
	履约保证金的 30％
	具体的违约细则在合同条款中

予以明确

	
	
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金
	  履约保证金的20 ％
	

	
	
	未履行工期承诺违约金
	  履约保证金的30 ％
	

	
	
	未履行安全生产、文明施工承诺违约金
	履约保证金的20％
	

	2
	民工工资支付担保
	按遂建设[2018]23号及丽水市相关文件执行

	3
	计划开工时间
	在收到招标人开工通知后，按通知要求开工

	4
	工期提前、延误

	
	（1）
	工期提前奖励标准
	   ／   元/天
	

	
	（2）
	工期提前奖励限额
	履约保证金的    /   ％
	

	
	（3）
	工期延误赔偿标准
	500元/天
	

	
	（4）
	工期延误赔偿限额
	履约保证金的 30 ％
	

	5
	工程质量保修金
	  工程价款结算总额的 1.5  %
	

	6
	暂列金
	标化工地暂列金额：   /    元 
	

	
	
	优质工程暂列金额：     ／     元   
	

	
	
	其它暂列金额：    /   元  
	

	7
	重新招标
	推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。
	


前附表三                                                            第3页共3页

	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	资格审查方式
	资格后审
	详见招标文件

	2
	开标时必须到场的人员
	a、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证。
	详见招

标文件 

	3
	开标时应提交的证件原件
	a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本；c、企业安全生产许可证；d、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证书和安全生产考核证书（B类证）；e、项目专职安全员的安全生产考核证书（C类证）；f、项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可提供打印，能扫描二维码）；g、近三月（2022 年10月、2022年11月、2022年12月） 企业人员(每月不少于50人)的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）；h、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。

注：1、企业资质证书副本可提供复印件加盖单位公章且复印件上二维码能扫描；2、企业安全生产许可证、建造师证、B类证、C类证可在“浙江政务网”上打印，并加盖单位公章，且在打印件上能扫描二维码。
	企业若提供虚假证明的作废标处理，并将企业及项目经理报相关建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且不退还投标保证金。

	4
	投标保证金

缴纳方式
	缴纳金额：贰万元整；
缴纳事项：投标保证金缴纳方式以银行转账形式提交的投标保证金从其基本账户转出，须转入指定账户，并注明项目名称及联系方式。

提交户名：浙江金穗工程项目管理有限公司遂昌分公司；
开户银行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水莲都小微企业专营支行；

银行账号：1660 2012 0100 9000 1744。

2、保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以电汇提交的，以到账时间为准。

3、保证金的退还：除中标候选人外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后退还；
	

	5
	投标文件编制注意事项
	按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
	详见招

标文件

	6
	特别说明
	农民工工资保证金要求：签订合同前办理符合丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡，否则取消其中标资格。
	


注：招标文件后面与前附表有矛盾的以前附表为准

二、招标活动日程安排表

	序号
	工作内容
	时间安排
	地   点

	1
	发布招标公告
	2023年 1 月 4 日
	公示网址：丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/

	2
	发放招标文件
	 2023 年  1 月 4 日起
	获取方式：

网络下载：丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/

	3
	现场踏勘和答疑
	自行前往
	项目所在地

	4
	投标人提交

异议时间
	投标截止时间前 3 日前
	提交方式：

1、传真：0578-2750189

2、书面递交：浙江金穗工程项目管理有限公司 

	5
	招标文件的澄清或实质性修改时间
	投标截止时间 3 日前
	获取方式：

网络下载：丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/

	6
	工程招标控制价

投诉时间
	/
	

	7
	 eq \o\ac(□,√)交纳投标保证金
 eq \o\ac(□,×)交纳高额保函
	投标截止时间前
	 eq \o\ac(□,×)向遂昌公共资源交易中心交纳

 eq \o\ac(□,√)招标人

	8
	投标文件递交

截止时间
	同前附表一
	投标文件递交至: 遂昌县公共资源交易中心

	9
	开标时间
	与投标截止时间同一时间
	地点：遂昌县公共资源交易中心

地址：遂昌县妙高街道君子路276号

	10
	中标候选人公示
	公示3日
	丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/

	11
	招标人决标，

发中标通知书
	公示结束或投诉处理结束后
	在丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/上公告招标结果。

	12
	签订合同
	中标通知书发出之日起 7 日内,中标人必须与招标人签洽施工合同,否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。
	招标人


注意：本招标文件条款中带“ eq \o\ac(□,√)”符号为采用，带符号“□或 eq \o\ac(□,×)”的为不采用
三、总    则

（一）项目概况及要求

1、工程名称：遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程
2、招标人：遂昌县经济投资发展集团有限公司 。
3、工程地点：遂昌县范围内。

4、工程项目代码： 2212-331123-04-01-945143  。

5、工程投资性质及资金落实情况：企业自筹，资金已落实，并能满足工程进度需求 。
 6、工程内容：合同签订之日起遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。 

7、工程招标范围：遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。
8、现场条件：
（1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求。
（2）三通一平情况：可以满足施工要求。
（3）现场交通条件：可以满足施工要求。
（4）其它 ：  其它未详之处，以现场踏勘的实际现场条件为准   。

9、工期要求：合同签订之日起至总投资金额内的工程全部通过竣工验收。 

10、工程质量目标：  合  格  。
11、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。

（二）投标费用

1、投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2、投标货币：为人民币。

（三）本工程招标  □允许   eq \o\ac(□,√) 不允许  投标人组织联合体投标，联合体各方委托联合体牵头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的一切事项。

（四）工程管理要求（适用于总承包发包）

招标人另行招标的专业工程，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际用量向专业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。
四、投  标  人  资  格

（五）投标人资格条件 

1、投标人资质类别和等级：企业注册地在遂昌县范围内且具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业 ；
2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程；
3、近三月（指 2022 年10月、2022年11月、2022年12月） 企业人员总数每月不少于50人；
4、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；

5、其他：本次招标不接受联合体投标。
6、投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
7、其他：                      /                                       。
（六）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交 前附表 规定所需提交的原件，否则评标委员会将否决其投标。
（七）资格评审方式

本次投标采用 □资格预审  eq \o\ac(□,√)资格后审的方式确定合格投标人。

五、招  标  文  件

（八）招标文件的组成

1、招标文件包括以下内容：
（1）招标公告； 

（2）投标人须知；
（3）本招标文件及评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标控制价及工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（九）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程  □设立    eq \o\ac(□,√)不设立   工程招标控制价。

（十）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在前附表规定时间内，以书面形式（加盖潜在投标人公章）向招标人提出异议，内容应包括异议的请求及主张、相关规定和证明材料、异议人及联系方式，招标人将通过丽水市公共资源交易网（遂昌）网上 发布补充文件的形式予以解答，答复不得显示异议人信息。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

（十一）招标文件的修改

1、在前附表规定时间内，招标人通过丽水市公共资源交易网（遂昌）网上通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水市公共资源交易网（遂昌）网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。

（十二）投标保证金

1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；

（4）投标人递交伪造证件的。

（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没有在建工程等虚假证明材料的。

（十三）勘察现场

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

六、投  标  报  价

（十四）投标报价

1、投标报价（下浮率）应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及招标代理等的各项应有费用，投标人应充分考虑风险系数。

2、投标人对本工程施工周围建筑物、构筑物、电力、通讯等一切设施的安全防护措施应作充分正确估价计入报价（不另列项目计价），以后工程实施，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

3、投标报价价格调整方式：

中标单位在投标书中的承诺下浮率即为签订合同的下浮率。合同价款以工程结算审核价为基础并以中标承诺下浮率计算下浮后的价款，工程承包合同价款以此中标价签订。
4、投标报价编制要求

（1）投标人应使用招标文件 第四章 中所提供的投标文件格式填写，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。

5、投标货币：人民币。

6、特别约定事项：

（1）需业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。
七、投标文件

（十五）投标文件组成

１、投标文件由商务标投标文件和技术投标文件组成。

（1）商务标投标文件包括下列内容：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证（复印件）【资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证】；

4）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）； 

5）项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；
6）本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；
7）社保机构出具的投标人近三个月社会保险参保证明；

8）项目管理班子配备情况表；

9) 投标单位资格自查表；

10）承诺书；

11）其他

（2）技术投标文件包括下列内容：

1）施工组织设计；

2）项目管理班子配备情况；

3）项目分包情况；

2、本工程的投标文件  □提交   eq \o\ac(□,√)不提交  技术标投标文件。
3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

八、投标文件的编制及递交

（十六）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。但投标文件正本与副本的装订形式必须一致。
2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

（十七）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件密封后提交，在密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。

2、标志：商务标投标文件密封袋外面必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称全称。

（十八）投标截止期及投标有效期

1、投标人应在投标须知规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

5、投标有效期为投标截止之日起 90 日历天。

（十九）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

2、投标人撤回或修改投标文件的，应按本文件第（十六）、（十七）、（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。

（二十）投标文件有下列情形之一的，将被拒收并原封退给投标人

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未密封或者未按招标文件要求密封的；

3、未按照招标文件规定交纳投标保证金（高额保函）或递交投标文件的。

九、开    标

（二十一）开标

1、开标由招标人主持。

2、开标会议法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不需提交养老保险缴纳凭证。否则视同该投标人未参加开标会议。

3、开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。

4、开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认，拒绝签字的视作认同处理。

5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后顺序进行。

7、招标人在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的或无法区分正、副本的或正、副本的装订形式不一致的； 

（3）投标报价下浮率超出有效报价下浮范围的；

（4）投标工期、质量要求不符合招标文件规定的；

（5）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金（高额保函）或保证金（高额保函）提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（7）不同投标人与同一投标人联合体投标的；

（8）未填写投标报价下浮率或填写投标报价下浮率为负数的；

（9）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外；

（10）招标文件规定的其它情形。
十、评   标

（二十二）评标

1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，并向招标人按得分从高到低推荐  1  名中标候选人。

（二十三）评标内容的保密

公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

（二十四）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

（二十五）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

（二十六）在评标过程中，评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。

（二十七）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

（二十八）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。

（二十九）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；

（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；

（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；

（9）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（10）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（11）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（12）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（13）项目经理与企业营业执照和资质证书中载明的企业法定代表人或企业负责人或企业技术负责人为同一人的；
（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金（高额保函）从同一单位或者个人的账户转出的；
2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或项目经理本人未参加开标会议的；

（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；

（3）投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为且在有效期内的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；

（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

（7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；

（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；

（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；

（11）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的；

（12）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。

评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；其中，房建市政项目施工招标，有效投标少于3个，一般应重新招标。
（三十）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回高额保函。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其高额保函的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。

十一、其他

（三十一）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（三十二）项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。项目经理在遂昌县区行政区域范围内承接2个小额工程的不视为有在建工程。

（三十三）是否有丽水建设市场严重不良行为的认定：因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2013]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。

（三十四）投标人或项目经理在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。

十二、授  予  合  同

（三十五）中标

1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市公共资源交易网（遂昌）上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标活动异议投诉处理规定》等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。

3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

（三十六）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 7 日内，中标人必须与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。

4、合同签订后应在 15 个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。

（三十七）投标保证金的退还

除中标候选人外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后退还。
十三、工程结算

（三十八）结算工程量及单价的确定

1、工程结算以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量根据施工图、设计变更签证单、工程变更联系单及图纸交底纪要，由承包单位现场实量、监理工程师和发包人签证确认的实际工程量为准并按有关工程量计价依据确定。

2、定额套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及有关文件、法律法规和省市站的有关定额解释为计价依据。
3、材料价格：有信息价的按施工期间的信息价执行；无信息价的材料按业主签证价结算，但需在事先征得业主认可后才能进行采购, 否则不予结算。

4、本工程采用总造价下浮率形式招标。结算造价=总造价×（1-投标承诺中标下浮率）。

5、工程办理结算时，规费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》中标准的30%计取，在合同期间若遂昌县财政局对规费计取有新规定要求的则按新规定要求执行。

6、需要业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。
（三十九）暂定价格

本工程暂定价的材料如由承包方采购，需经业主认可。承包方在采购无价材料和暂定价材料前，其质量、价格、产地、规格等均需事先征得业主方认可并签证同意，对此拟承包人不得拒绝。

（四十）甲供材料

甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间等在合同专用条款中再次予以明确，并按下列条件约定：

1、甲供材料的数量按发包文件甲供材料清单中甲供数量；

2、业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；

3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；

4、因设计变更、工程条件变化或者发包人要求变动的内容引起甲供材料数量变化，双方协商解决。

（四十一）本工程结算应遵循政府性投资项目有关工程结算的规定执行。工程竣工验收合格后，再办理工程结算，结算需经有关部门审核后付款（留1.5%工程质量保修金）。

第二章    合同主要条款及附件

  第一部分 合同协议书

发包人（全称） ：遂昌县经济投资发展集团有限公司           

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程  。

2、工程地点：遂昌县范围内 。
3、工程项目代码： 2212-331123-04-01-945143 。

4、资金来源： 企业自筹 。
5、工程内容：合同签订之日起遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
6、工程承包范围：遂昌县经投集团及其下属子公司范围内的国有资产维修（包括单项工程金额在50万元以内的室内装修、墙面漏水修补、屋顶补漏、水管修理、卫生间补漏修理、对现有国有资产进行修缮、国有土地维护、其他国有资产维护工程等）。

二、合同工期

计划开工日期：年 月日。

计划竣工日期：年 月日。

工期总日历天数：合同签订之日起至总投资金额内的工程全部通过竣工验收。
三、质量标准

工程质量符合合  格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同下浮率为：                          。
2、合同价格形式：                       。

    五、项目经理

承包人项目经理：                          。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：                
地  址：                     地  址：            
邮政编码：                     邮政编码：        
法定代表人：                           法定代表人：                  
委托代理人：                           委托代理人：                  
电  话：                   电  话：          
传  真：                   传  真：          
电子信箱：                                 电子信箱：        
开户银行：                   开户银行：        
账  号：                       账  号：          

第二部分  合同通用条款（略）
按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）规定执行
第三部分  专用合同条款
专用合同条款格式
1.  一般约定
1.1  词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括： 招标文件及其补充修改通知、明确双方权利、义务的纪要和协议、其它有关双方洽商、变更等书面协议文件 。
1.1.2  合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                                   ；
资质类别和等级：                            ；
联系电话：      ；
电子信箱：        ；
通信地址：        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                    ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：              ；
电子信箱：          ；
通信地址：        。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：    ／    。
1.1.3.9  永久占地包括： 见规划红线图  。
1.1.3.10  临时占地包括：    ／      。
1.3  法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规 。
1.4  标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家及浙江省、丽水市现行的有关标准、规范 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     ／               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         ／                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       ／                   ；
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                                    。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 本合同协议书，中标通知书，招标文件及其补充修改通知，投标函及其附录，本合同专用条款及其附件，本合同通用条款，技术标准和要求，图纸，工程报价单或预算（审核）书，明确双方权利、义务的纪要和协议、其它有关双方洽商、变更等书面协议文件 。

1.6  图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订生效后七日内 。
发包人向承包人提供图纸的数量： 肆套施工图纸 。
发包人向承包人提供图纸的内容： 工程发包范围内的全部工程图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 合同签订后7日内提供完善的施工组织设计方案及专项安全施工方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ；
承包人提供的文件的数量为： 视业主需求  。
承包人提供的文件的形式为： 书面形式，同时提供电子版。
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 由承包人在施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7  联络
1.7.1发包人和承包人应当在  三  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 遂昌县经济投资发展集团有限公司 （遂昌县云峰街道昌和路1号）
发包人指定的接收人为：                    。
承包人接收文件的地点：                    。

承包人指定的接收人为：                    。
监理人接收文件的地点：                    。
监理人指定的接收人为：                  。
1.10  交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行  。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线界定  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工场地内的临时道路由承包人负责修建，相关费用已包含在合同总价内 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11  知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归属发包人   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 其费用已包含在合同总价中 。
1.13  工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：              /               。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：          /            。
2.  发包人
2.2  发包人代表
发包人代表：                              ；
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 1、负责办理法律规定由发包人办理的有关许可、批准或备案；2、工程变更的审批； 3、项目管理班子人员（即主要施工管理人员）到位的认定；4、对外工作联系，如设计等；5、已完工程量的计量及认定等 。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期7天前向承包人移交施工现场 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 开工前，按施工需求将施工用水、电力、通讯线路接至施工现场 。

2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 以立项批复文件为准 。
发包人是否提供支付担保：不提供担保   。
发包人提供支付担保的形式： ／        。
3.  承包人
3.1  承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人承建的全部工程内容完整的竣工资料（含竣工图）及电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套（另含一套电子竣工资料）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。 
承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工验收合格后一个月内  。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式同时提供电子版  。
（6）承包人应履行的其他义务： 按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款 ；
3.2  项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                   ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                                。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按投标书中的“项目管理班子配备情况表”承诺月到位天数认定 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每缺勤一天罚叁佰元，连续15天不到位的，按更换处理。更换项目经理的，承包人向发包人支付违约金壹万元人民币。缺勤情况严重时，发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人向发包人支付违约金壹万元人民币。直至终止合同。并向发包人赔偿因擅自更换项目经理造成的损失（损失从工程款中扣除或进行担保索赔）。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 由承包人向发包人支付违约金为壹万元人民币，并且发包人有权终止合同，由此给发包人造成的损失从工程款中扣除或进行担保索赔。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理 。
3.3  承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 在接到开工通知后7天内。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人不予退还相应的合同履约担保（从工程款中扣除或进行担保索赔），并有权根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，直至终止合同。招标人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 有书面手续，经项目总监（或总监代表）批准，发包人认可后方可离开 。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人应向发包人支付违约金分别为：项目技术负责人壹万元人民币；其他施工管理人员每人叁仟元人民币。直至终止合同。并向发包人赔偿因擅自更换主要施工管理人员造成的损失（损失从工程款中扣除或进行担保索赔）。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每缺勤一天项目技术负责人罚叁佰元，其他施工管理人员每人罚贰佰元，若连续15天不到位的，按更换处理。缺勤情况严重时，发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理 。
3.5  分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程一律不允许分包 。  

主体结构、关键性工作的范围：                                                     。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                                 。
其他关于分包的约定：                                     。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                             。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自工程开工起至全部工程竣工验收，招标人颁发工程完工证书之日止 。

3.7  履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供         。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式为现金或银行保函或工程综合保险

保单，金额为伍万元人民币；期限至承包人合同期满，且工程完工验收合格后止。
4.  监理人
4.1  监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：     具体详见监理合同     。
关于监理人的监理权限：     具体详见监理合同     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                   。

4.2  监理人员
总监理工程师：
姓    名：             ；
职    务：               ；
监理工程师执业资格证书号：             ；
联系电话：    ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：                                                     。
4.4  商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）          合同签订时确定             ；
（2）                                     ；
（3）                                     。
5.  工程质量
5.1  质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 承包范围内全部工程质量达到一次性验收合格 。
关于工程奖项的约定：      ／        。
5.2  隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6.  安全文明施工与环境保护
6.1  安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行  。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 费用包含在合同总价中，在支付工程进度款时支付，支付比例按进度款比例 。
7.  工期和进度
7.1  施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按本工程招标文件约定内容，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 在合同签订前提供  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细施工组织设计资料七天内 。
7.2  施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内 。
7.3  开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 计划开工日期前7天内   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    ／             。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                   。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4  测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 计划开工日期前7天内 。
7.5  工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：① 发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；② 重大设计变更而影响施工进度；③ 政策处理问题影响施工进度；④ 不可抗力。因前述原因导致工期延误，需经发包方代表签证认可，未经发包方代表签证认可的，不视为发包人原因导致工期延误 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期每延误一天按500元/天赔偿给发包人 。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 工期延误赔偿总额不超过履约保证金的30% 。
7.6  不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：                           。
7.7  异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                另行协商                                ；
（2）                                                         ；
（3）                                                         。
7.9  提前竣工的奖励
7.9.1提前竣工的奖励：      ／          。
8.  材料与设备
8.1  材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 若发生时，发包人按规定支付保管费用  。
8.1  样品
8.1.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据工程施工实际需求，并按相关管理部门要求和发包人需求确定 。
8.2  施工设备和临时设施
8.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担，其费用已包含在合同总价中 。
9.  试验与检验
9.1  试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 满足项目试验场所需求，按工程施工需要及有关规定配置 。 

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行  。
9.2  现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行  。
10.  变更
10.1  变更的范围
关于变更的范围的约定：   按通用条款执行  。
10.2  变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:             /                  

10.3 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到合理化建议后7天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  ／   。
10.4  暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见“暂估材料价格表”。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    ／     。
10.5  暂列金额  

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /        。
11.  价格调整
11.1  市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：        /                 。
12.  合同价格、计量与支付
12.1  合同价格形式
12.1.1 本合同价款采用  可调价格合同  方式确定，合同价款调整方法：
（1）工程结算以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量根据施工图、设计变更签证单、工程变更联系单及图纸交底纪要，由承包单位现场实量、监理工程师和发包人签证确认的实际工程量为准并按有关工程量计价依据确定。

（2）定额套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及有关文件、法律法规和省市站的有关定额解释为计价依据。
（3）材料价格：有信息价的按施工期间的信息价执行；无信息价的材料按业主签证价结算，但需在事先征得业主认可后才能进行采购, 否则不予结算。

（4）本工程采用总造价下浮率形式招标。结算造价=总造价×（1-投标承诺中标下浮率）。

（5）工程办理结算时，规费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》中标准的30%计取，在合同期间若遂昌县财政局对规费计取有新规定要求的则按新规定要求执行。

（6）需要业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。
2、 总价合同
总价包含的风险范围：按招标文件相关条款执行   。
风险费用的计算方法： 按招标文件相关条款执行。
风险范围以外合同价格的调整方法：  按招标文件相关条款执行。
12.1 预付款
12.1.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：      /       。
预付款支付期限：         /         。
预付款扣回的方式：      /        。

12.1.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      ／        。
预付款担保的形式为：     ／                 。
12.2  计量
12.2.1 计量原则
工程量计算规则：本工程设计施工图纸、浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。
12.2.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月计量     。
12.2.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      /     。
12.2.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  按通用条款执行。
12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕 。
12.2.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      ／                   。
12.3  工程进度款支付
12.3.1 付款周期
关于付款周期的约定： 合同签订生效后，工程的结算与支付 ：
（1）工程完工验收合格并经审计后支付至结算价款的98.5% 。
（2）剩余1.5%作为质量保证金（不计息），按规定的质量保证金返还条款进行支付 。 

注：农民工工资支付按遂建设〔2018〕20号关于转发《丽水市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法通知》的通知和遂建设〔2018〕23号关于印发《遂昌县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》的通知文件执行 。
12.3.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。 

12.3.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        ／      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       ／      。
12.3.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行 。
    发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行 。
（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      ／       。
12.3.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        ／         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       ／       。
13.  验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2  竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 由建设单位组织验收，并按规定的程序执行（具体要求按通用条款执行）。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程验收合格后完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      ／       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按500元/天向发包人支付违约金   。
13.3  工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 按工程竣工验收实际需要及相关规定进行  。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    发包人    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：      ／                   。
13.6  竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后15天内。承包人应按通用条款内容要求对施工现场进行清理【包括施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等】，承包人若不清场的，则由发包人组织队伍清场，费用在承包人工程款中扣除，且按工期延误处罚 。
14. 竣工结算
14.1  竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。
竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款内容办理  。
14.2  竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内 。
发包人完成竣工付款的期限： 在签发竣工付款证书后的14 天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行  。
14.4  最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后14天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后14天内 。
15.  缺陷责任期与保修
15.2  缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 全部工程经验收合格之日起24个月 。
15.3  质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     ／      ； 

（2）  1.5  %的工程款；
（3）其他方式:      ／      。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       ／       。
关于质量保证金的补充约定：      ／       。
15.4  保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   详见工程质量保修书    。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到保修通知后48小时内  。 
16.  违约
16.1  发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        ／                        。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行协商   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行协商   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行协商   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商   。
（7）其他：    ／            。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2  承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                                               。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用及违约金，同时承担相关法律责任 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行协商   。
17.  不可抗力 

17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       ／             。
17.4  因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  56  天内完成款项的支付。
18.  保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    按通用条款执行    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行    。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                 。

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                                           。
选定争议评审员的期限：                                             。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                                   。
其他事项的约定：                                                   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                                         。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第        种方式解决：
（1）向     丽水市     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
补充条款 ：

1、承包人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全施工工作，各项费用已包含在合同价中，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担 。

2、承包人要做好施工现场周边安全防护工作，费用已包含在合同价中。

3、工程结算按政府投资项目要求，送第三方造价咨询机构审核，审定价即为工程结算造价。审核费用根据浙江省有关收费标准执行。工程结算承包人按实事求是的原则编制，并对结算资料的真实性和完整性负责。如经审核，超过送审造价的5%核减额、核增额，承包人承担追加咨询服务费，计取办法如下：

按核减（增）额超过送审造价5%幅度以外的核减（增）额的5%分别计取追加审计费。合计审计计算公式如下：D=(B－A×5%)×5%＋(C－A×5%)×5%（A—送审造价、B—核减额、C—核增额、D—追加审计费）

4、承包人应根据丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

5、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚，在工程验收合格后7天内必须拆除并清理干净（费用自理），否则将按工期延误违约处理。

6、所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求。所有材料和设备到达施工现场后，需经发包人验收合格后才能进行使用、安装。

7、竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误违约处理。

8、本工程开工、竣工前后承包人必须做好现场录像或现场照片给予存档留底。

第四部分  合同附件格式

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表(略)

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表(略)

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录(略)

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表(略)

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表(略)

附件8：安全生产责任合同
附件9：工程项目建设廉政合同

附件3：
工程质量保修书
发包人(全称):    遂昌县经济投资发展集团有限公司     

承包人(全称)：                                    
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程（工程名称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：

   招标范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由承包人承担保修及费用   
二、质量保修期 

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的为   伍   年；

3、装修改造工程为   贰   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为   贰   年；

5、供热及供冷系统为   贰  个采暖期及供冷期；

6、住宅小区的给排水设施、道路等配套市政公用工程为   贰  年；

7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算12个月
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内响应，7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定工程结算总价的1.5%作为工程质量保修金 （不计息）。   

保修金返还：保修金在缺陷责任期期满后一次性返还（若发生发包人安排维修事项的，则需扣除发包人安排维修的费用）。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人(盖章)：                    承  包  人(盖章)：

法定代表人(签名)：                    法定代表人(签名)：

       年      月     日                     年      月      日

附件6： 承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8                      安全生产责任合同

（本格式为安全生产合同标准格式，投标人不需填写※）

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遂昌县经济投资发展集团有限公司（以下简称甲方）与施工单位                     （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。
第一条 本建设工程的安全生产目标是：
1、消灭重大和一般质量事故；
2、消灭人身重伤和死亡事故。
第二条 双方的权利和义务
1、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；
2、严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；
3、双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；
4、发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；
5、发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条 甲方的义务
1、及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。
2、对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。
3、帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。
4、定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。
第四条 乙方的义务
1、项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。
2、认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。
3、开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。
4、开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。
5、发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。
6、加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。
7、对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。
8、严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。
第五条 违约责任
甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。
第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。
第八条 本合同甲乙双方各执四份，送交双方监督单位一份。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
                                         签订日期：       年     月    日
附件9                 丽水市工程项目建设廉政合同
（本格式为廉政合同标准格式，投标人不需填写※）

工程项目名称：  遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程   

发包单位名称（甲方）：    遂昌县经济投资发展集团有限公司      
承包单位名称（乙方）：                                    

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。
第一条   甲方乙方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。
（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
第二条  甲方的责任
在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；
（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  甲乙双方约定：本合同由丽水市纪委（监察局）负责监督执行。
第五条  违约责任
（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第六条  本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。
第七条  本合同的有效期至主合同履行结束时止。
第八条  本合同一式    份，由甲、乙双方各执     份，送交监督单位一份。
甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：
法定代表人：                          法定代表人：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
                         签订日期：       年     月    日
第三章  技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、                                                           ；
2、                                                           ；

3、                                                           。

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

第四章 投标文件(格式)

一、商务标投标文件(格式)

遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程

施 工 投 标 文 件

（商务标部分）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字）:

日期：__________年__________月____________日
商务标投标文件目录

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证（复印件）【资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证】；

4）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）； 

5）项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；
6）本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；
7）社保机构出具的投标人近三个月社会保险参保证明；

8）项目管理班子配备情况表；

9) 投标单位资格自查表；

10）承诺书；

11）其他

一 、投 标 函

招标人：                                  
1、根据已收到的招标序号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方投标报价下浮率为         ％，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程招标控制价的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到      ，并在 合同签订之日起至总投资金额内的工程全部通过竣工验收 内完成并移交整个工程。

3、我方按招标文件规定已交纳了金额为人民币          元整的投标保证金。
4．如果我方中标，将派出              （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：             ，该项目经理无在建或预中标工程。

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。

6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004、J375-2004的标准。
7．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行账号

开户行地址：                         电话：                             

日期：        年      月      日   

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）

二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）

法定代表人资格证明书（格式）
单位名称：

单位地址：

姓名：            性别：         年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名）

日期：       年      月    日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）

法定代表人授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的            (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加遂昌县经济投资发展集团有限公司(招标人)的遂昌县经投集团及其下属子公司2023年度国有资产维护工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。


代理人：                 性别：               年龄： 

单位：                   部门：               职务：

投标人（盖章）：

被委托代理人（签名）：           

法定代表人（签名）：            
日期：          年       月      日

附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险交纳凭证原件。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。

四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）；

五、项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

[注：项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人，否则评标委员会否决其投标。]

六、本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】（复印件）和本人身份证（复印件）；

七、社保机构出具的投标人近三个月社会保险参保证明；
（2022年10月、2022年11月、2022年12月）
八、项目管理班子配备情况表

	名 称
	姓名
	职称
	岗位证书
	岗位证书

编号
	安全生产考核证编号
	承诺月到位天数
	技术标中的编号

	1、项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2、项目专职安全员
	
	
	——
	——
	
	
	

	3、项目技术负责人
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	4、项目专职施工员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	5、项目专职质量员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	6、项目专职材料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	7、项目专职资料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	公司分管领导

	姓 名
	
	职 务
	
	办公室电话

手      机
	


注：1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。

2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。

    3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

    4、本表后需附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证原件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁）（副本可采用复印件），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

投标人（公章）：

法定代表人（签名）：

填报日期：       年     月     日 

九、投标单位资格自查表

	序号
	自 查 内 容
	招标文件要求
	自查情况

	1
	开标必须到场人员
	见招标文件有关条款
	

	2
	投标人资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	3
	本工程拟派项目经理资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	4
	本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况
	无在建工程或预中标项目
	

	5
	投标人或项目经理被“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。
	符合有关规定
	

	6
	投标人安全生产许可证情况
	符合有关规定
	

	7
	有关人员的安全生产考核证书情况
	投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证
	

	8
	项目管理班子社会保险交纳情况
	见招标文件有关条款
	

	9
	社保机构出具的投标人近三个月（2022 年10月、2022年11月、2022年12月）社会保险参保证明
	见招标文件有关条款
	


说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：      年     月     日

十、承 诺 书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1、承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2、承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

3、承诺我单位及项目经理没有“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。
4、承诺我单位在投标截止时间前，没有被列入失信被执行人名单。

5、承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。

6、其他：我单位承诺：丽水市住房和城乡建设局信用评价管理文件中规定的不良信用信息，我单位已在“丽水市智慧工地系统”——“诚信平台”中录入且已按相关规定扣分，无瞒报、漏报。如有单位提出异议，被查实存在瞒报、漏报并影响中标结果的，若我单位为预中标单位或中标单位的，同意取消预中标资格或中标资格。
7、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

投标人（单位盖章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：               

                                            日期：         年    月    日
十一  其他

（一）投标保证金缴纳凭证

（二）企业诚信查询页

（三）投标人认为应该提供的其他内容

第五章  评标办法

评标由按有关规定组建的评标委员会负责。原则上招标人可以派1名代表参加评标委员会，并采用不少于1∶3的比例抽签产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任。评标委员会成员为三人及以上的单数；专家由招标人从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会。
一、符合性审查及初步评审

评标委员会对按招标文件第二十条第7款要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审。

二、详细评审

1、商务标评审：总分90分【其中：下浮率报价85分，企业诚信5分】

（1）投标报价在工程招标控制价下浮4%至9.9%（含4%和9.9%）范围内为有效报价。

（2）基准下浮率：由业主代表在招标控制价下浮范围4％～9.9％中随机抽取，先抽取整数部分（即4～9共6个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），整数位与小数位结合所得下浮点作为基准下浮率。

根据投标报价下浮率和基准下浮率间距计算报价得分。

a、下浮率报价（85分）
投标报价下浮率等于基准下浮率的，得85分，每上浮1个百分点扣6分，每下浮1个百分点扣3分（假如基准下浮率为A%，则A%～9.9%为下浮，A%～4%为上浮），以此求出各投标人投标报价得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

具体计算公式如下：报价得分=85-|投标报价-评标基准价|*（3或6）*100（结果四舍五入保留2位小数）

b、企业诚信（5分）

企业诚信得分评标时以“丽水市智慧工地”公布的施工总承包企业2022年12月份“房屋建筑工程”信用等级为准。其中企业信用等级为A得5分、B得4分、C得2分、D得1分、E得0分。 未在丽水市智慧工地平台上完成“诚信登记”的房屋建筑工程施工总承包企业而影响获取企业信用等级的，按0分处理。如对获取的企业信用等级存在异议的，按丽水市住房和城乡建设局《关于公布施工总承包企业信用等级划分标准的通知（试行）》中信用等级异议处理，但不影响本次企业信用等级的使用。（注：企业信用等级以http://jsj.lishui.gov.cn/col/col1229705570/index.html网站查询为准。）

2、工程报价的评分按下列逐一先后顺序评审：

（1）凡属于重大偏差，被规定作废标处理的，不进入工程报价评审和计分；

三、投标人总得分：满分为90分 
（1）投标人总得分按以下公式计算汇总：

投标人总得分 = 下浮率报价得分+ 企业诚信得分

（2）投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价（下浮率报价）低者排列在前。投标人商务报价（下浮率报价）相同的，则以投标人抽签决定排列前后，投标人必须参加抽签，否则对其作最不利处理。

    注：抽签方式：投标人按递交标书的先后顺序从提供的大小、形状、颜色完全相同的5个乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3，4，5）中随机抽取一个乒乓球（已经被抽取的乒乓球不放回），抽到球上的数字最接近数字1的投标人排列在前，提交评标委员会推荐为中标候选人。
三、评委推荐预中标人办法：
评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的第 1 名为中标候选人。
四、评标保密
招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
五、评标监督
评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。
第六章   附  件
附件一                          开标程序
	序号
	程 序 和 内 容
	地  点

	1
	投标文件截止,开标会议开始
	开标室

	2
	宣布开标及投标人家数
	

	3
	宣读评标办法
	

	4
	查验标书密封情况
	

	5
	投标申

请人逐

一开启
	开启投标人的商务投标文件，并宣布内容【工期、质量、项目经理】。
	开标室

	
	
	记录开标情况
	

	
	
	投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果，在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理。
	

	6
	按招标文件二十条第7款规定对投标人进行符合性审查
	开标室

	7
	基准下浮率的确定：由业主代表随机在4％～9.9％中随机抽取，先抽取整数部分（6个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），整数位与小数位结合所得下浮点作为基准下浮率。
	开标室

	8
	符合性审查合格的投标人按报价（下浮率报价）得分高低进行排序，得分最高的前6名投标人(不足6名的按实际家数，并列第6名的全数入围) 入围下一阶段评审。未入围的投标人不再参加后续评审。
	开标室

	9
	取此排名前6的投标人进入后续评审（不足6名或并列第6名的全部进入后续评审），评标过程中出现被否决投标人，不再替补入围家数。
	评标室

	10
	评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。
	评标室

	11
	评标委员会向招标人提交《评标报告》
	评标室

	12
	预中标候选人的投标情况、业绩、资格等实绩公示
	丽水市交易网


招标人： 遂昌县经济投资发展集团有限公司                                  电 话：0578-8526577

招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司 　                            电 话：0578-2750189

