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遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）施工招标公告

                             招标编号：SCZZ2024AF22                            
一、遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社的建设项目遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）已经主管部门批准建设，工程立项批准文号遂移发【2024】3号，资金来源：2024年大中型水库移民后期扶持基金（资金）。工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该工程的施工采用公开发包方式招标。
二、浙江中正工程项目管理有限公司 受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。

三、工程概况：

（1）建设地点：道姑庵；

（2）建筑规模：遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期），道姑庵新建5#钢结构仓储建筑面积2216.13平方米（土石方、基础、地面、钢结构、屋面、墙面、门窗、电气照明、给排水等），详见施工图；

（3）招标范围：本工程施工图范围内的全部工程（具体详见工程量清单）；
（4）工期要求：2024年10月31日前完工；
（5）招标控制价：332.9346万元；
（6）下浮区间：4.0%～9.9%；
（7）质量要求：合 格；

（8）投标保证金：6.6万元。
四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：具备钢结构工程专业承包叁级及以上资质的企业（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；
3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；
4、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；
5、其他：本次招标不接受联合体投标。
五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。
六、招标文件、图纸索取途径： 

招标文件获取方式：书面不记名索取：2024年04月17日起在“丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）交易信息-其他交易栏下载。

七、开标：

开标时间：2024年04月25日9时30分（北京时间）

开标地点：遂昌县公共资源交易中心【遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼】
八、其他
1、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。
2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。
3、中标单位在项目开工前必须在遂昌设立该项目的农民工工资支付专用账户 ，实行分账管理，并按遂建设[2018]23号及丽水市相关文件规定要求执行。
九、联系方式

招标人：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社   招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司 

联系人：骆文春                               联 系人：林萍              

电  话：13666550232                          电   话：0578-8126328
公告发布时间： 2024年04月17日
第一章 投标须知

一、投标须知前附表
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	工程名称
	遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）

	建设地点
	道姑庵

	招标联系人
	骆文春
	电  话
	13666550232

	
	林萍
	
	0578-8126328

	招标方式
	□邀请  ☑公开
	组织方式
	□自行   eq \o\ac(□,√)委托代理

	招标范围
	详见招标文件

	标段划分
	本工程为一个标段
	允许分包内容
	/

	投

标

人

主

要

条

件
	1、投标人资质类别和等级：具备钢结构工程专业承包叁级及以上资质的企业（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；

2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；

3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人。

4、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；

5、其他：本次招标不接受联合体投标。

	建设规模
	详见工程概况

	质量要求
	合  格
	评标基准价下浮范围
	4.0%～9.9% 

	承包方式
	施工总承包
	招标工期要求
	2024年10月31日前完工

	工程招标控制价
	332.9346万元
	暂列金
	/

	投标担保
	 eq \o\ac(□,√)投标保证金
	金额：陆万陆仟元整，提交：开标前提交【具体交纳方式见前附表三】

	
	 eq \o\ac(□,×)高额保函金
	

	投标有效期
	投标截止日后 90 日历天 

	投标文件份数
	商务标: 正本一套，副本不少于一套，（正本、副本装订形式必须一致），电子清单另附电子光盘或U盘:1张【注：投标人中标后在领取中标通知书之时向招标人另再提交纸质标书贰套，要求与递交的投标文件一致】。

	投标文件递交
	递交至：遂昌县公共资源交易中心
地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼 
接收人：浙江中正工程项目管理有限公司(招标代理机构)
投标截止时间：2024年04月25日9时30分（北京时间）

	开        标
	时间：2024年04月25日9时30分（北京时间）
地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）
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	序号
	项目内容
	招标文件要求
	备注

	1
	履约保证金
	合同总价的2% 
	合同签订前缴纳

	
	其
中
	质量未达到一次性验收合格违约金
	履约保证金的 30 ％
	具体的违约细则在合同条款中予以明确

	
	
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金
	履约保证金的 20 ％
	

	
	
	未履行工期承诺违约金
	履约保证金的 30 ％
	

	
	
	未履行安全生产、文明施工承诺违约金
	履约保证金的 20 ％
	

	2
	民工工资支付担保
	按遂建设[2018]23号及丽水市相关文件执行

	3
	开工时间
	收到开工通知后 5 天内

	4
	工期提前、延误

	
	（1）
	工期提前奖励标准
	   ／   元/天
	

	
	（2）
	工期提前奖励限额
	履约保证金的   ／   ％
	

	
	（3）
	工期延误赔偿标准
	  300 元/天
	

	
	（4）
	工期延误赔偿限额
	履约保证金的 20 ％
	

	5
	工程质量保修金
	合同总价的  1.5  %
	

	6
	优质工程奖
	
	

	7
	标化工地奖
	
	

	8
	安全文明施工费
	
	

	9
	农民工工伤保险金
	
	

	10
	暂列金
	／   元
	

	11
	重新招标
	推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。
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	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	资格审查方式
	资格后审
	详见招标文件

	2
	开标时必须到场的人员
	a、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授

权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月由社保机构出具的养老保险缴纳凭证和有效身份证明参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证。


	详见招

标文件

	3
	开标时应提交的证件原件
	a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本(提供投标人2024年04月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”)；c、企业安全生产许可证；d、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证书和安全生产考核证书（B类证）；e、项目专职安全员的安全生产考核证书（C类证）；f、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。

注：1、企业资质证书副本可提供复印件加盖单位公章且复印件上二维码能扫描；2、企业安全生产许可证、建造师证、B类证、C类证可在“浙江政务网”上打印，并加盖单位公章，且在打印件上能扫描二维码。
	企业若提供虚假证明的作废标处理，并将企业及项目经理报相关建设行政主管部门列入严重不良行为记录且不退还投标保证金

	4
	投标保证金

缴纳方式
	交纳的注意事项：
1、金额：陆万陆仟元整；

2缴纳方式：以银行转账形式提交的投标保证金从其基本

账户转出；

3提交户名：浙江中正工程项目管理有限公司遂昌分公司；

4开户银行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行；

5银行帐号：16901012010090005667；

6投标人以银行汇票、银行电汇或支票形式提交的投标保证金应当从

其基本账户转出。开标前到浙江中正工程项目管理有限公司财务室确认到账，并开具收据，投标人在递交投标文件的同时将该收据递交至开标室工作人员处。
联系人：林萍    联系电话：0578-8126328
	

	5
	投标文件编制注意事项
	按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
	详见招

标文件


注：招标人可根据工程实际情况增减内容，后面与本表有矛盾的以本表为准

二、招标活动日程安排表
	序号
	工作内容
	时间安排
	地   点

	1
	发布招标公告
	2024年04月17日
	在“丽水市公共资源交易网

（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）交易

信息-其他交易栏发布。

	2
	发放招标文件
	2024年04月17日起
	在“丽水市公共资源交易网

（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）交易

信息-其他交易栏下载。

	3
	现场踏勘和答疑
	自行前往
	项目所在地

	4
	投标人提交

异议时间
	投标截止时间前 3日前
	提交方式：

1、书面递交：浙江中正工程项目管理有限公司 

	5
	招标文件的澄清或实质性修改时间
	投标截止时间 3 日前
	获取方式：

书面通知:浙江中正工程项目管理有限公司


	6
	工程招标控制价

投诉时间
	招标控制价公布后 2 日内
	向招投标监管部门投诉

	7
	 eq \o\ac(□,√)交纳投标保证金
 eq \o\ac(□,×)交纳高额保函
	投标截止时间前
	同前附表一

	8
	投标文件递交

截止时间
	同前附表一
	投标文件递交至: 遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）

	9
	开标时间
	与投标截止时间同一时间
	地点：遂昌县公共资源交易中心
地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼

	10
	招标人决标，

发中标通知书
	开标会议结束后
	书面发给中标单位

	11
	签订合同
	中标通知书发出之日起 7 日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。
	招标人


注意：本招标文件条款中带“ eq \o\ac(□,√)”符号为采用，带符号“□或 eq \o\ac(□,×)”的为不采用
三、总    则

（一）项目概况及要求

1、工程名称：遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）。

2、招标人：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社。

3、工程地点：道姑庵。

4、工程立项批准文号：遂移发【2024】3号。

5、工程投资性质及资金落实情况：2024年大中型水库移民后期扶持基金（资金）。
    6、工程内容：遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期），道姑庵新建5#钢结构仓储建筑面积2216.13平方米（土石方、基础、地面、钢结构、屋面、墙面、门窗、电气照明、给排水等），详见施工图；
7、工程招标范围：本工程施工图范围内的全部工程（具体详见工程量清单）。

8、现场条件：
（1）土地征用及补偿情况：由招标人负责征用及补偿 。
（2）三通一平情况：可以满足施工要求。
（3）现场交通条件：可以满足施工要求。
（4）其它 ：其它未详之处，以现场踏勘的实际现场条件为准 。
9、工期要求：2024年10月31日前完工；

10、招标控制价：332.9346万元；

11、工程质量目标：  合  格  。
12、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。
13、其他：有关单位及机构。

（1）招标人：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社；

（2）招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司 ；

（3）设计单位：浙江方圆规划建筑设计有限公司；

（4）监理单位：待定。

（二）投标费用

1、投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2、投标货币：为人民币。

（三）本工程招标  □允许   eq \o\ac(□,√) 不允许  投标人组织联合体投标，联合体各方委托联合体牵头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的一切事项。

（四）工程管理要求（适用于总承包发包）

招标人另行招标的专业工程，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际用量向专业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。
四、投  标  人  资  格

（五）投标人资格条件 

1、投标人应具备承担本工程施工的资质条件：

（1）投标人资质类别和等级：具备钢结构工程专业承包叁级施工总承包叁级及以上资质的企业（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
（2）项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；

（3）要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格
（4）其他要求：见投标须知前附表一。
2. 投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第（五）条第1项和投标须知前附表一的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

3. 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
4.其他：                                                     

（六）资格审查时投标人须提交的资料

投标人必须将  投标须知前附表  规定所需的资格审查证明材料上传（或从电子交易系统诚信库中获取）至电子投标文件中，且确保上传投标文件中的证件有效、真实、清晰可辨，否则评标委员会将否决其投标。

（七）资格评审方式

本次投标采用□资格预审 eq \o\ac(□,√)资格后审的方式确定合格投标人。

五、招  标  文  件

（八）招标文件的组成

1、招标文件包括以下内容：
（1）招标公告； 

（2）投标人须知；
（3）本招标文件及评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标控制价及工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（九）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程 eq \o\ac(□,√)设立  □不设立 工程招标控制价。

2.工程招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构按照 “计价规范”和“计价依据”有关规定编制和复核，招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。

3.工程招标控制价及工程量清单参考下列计价规则、计价依据及政策性文件编制：

 eq \o\ac(□,√)遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）图纸及有关资料；

 eq \o\ac(□,√)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；；

 eq \o\ac(□,√)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；
 eq \o\ac(□,√)《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；；
 eq \o\ac(□,√)《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；

 eq \o\ac(□,√)浙江省造价管理总站有关定额解释；

 eq \o\ac(□,√)全国统一建筑安装工程工期定额；
 eq \o\ac(□,√)《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019] 92号文件）；

 eq \o\ac(□,√)《浙江省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发【2022】37号）；

 eq \o\ac(□,√)《关于明确丽水市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（丽建价【2022】3号）；

 eq \o\ac(□,√)丽水市建设工程造价管理信息2024年第3期（除税价）；
 eq \o\ac(□,√)浙江造价信息（2024年第3期）（除税价）；

 eq \o\ac(□,√)国家和地方有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策。

（十）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间2日前，以书面形式（加盖潜在投标人公章）向招标人提出异议，内容应包括异议的请求及主张、相关规定和证明材料、异议人及联系方式，招标人将通过书面形式予（包括传真）以解答，答复不得显示异议人信息。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起2日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉（投诉采用实名制）。招标人收到异议之日起2日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及招标控制价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加），复核后，招标人以补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。异议或投诉期间招标人必须停止招标投标活动。

（十一）招标文件的修改

1、在投标截止时间前 2天，招标人通过书面形式(包括传真)通知所有被邀投标人修改招标文件，修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行到招标代理机构获取或通过传真获取，因投标人未及时到招标代理机构获取或未及时查阅传真造成投标人损失的，招标人不承担责任。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。

（十二）投标保证金

1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；

（4）投标人递交伪造证件的。

（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没有在建工程等虚假证明材料的。

（十三）勘察现场

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

六、投  标  报  价

（十四）投标报价

1.本工程增值税采用(一般计税法 □简易计税法计税。

2.投标报价统一按照综合单价法计价，采用(国标工程量清单计价或定额清单计价。

3.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

4.综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及招标文件中规定的应由投标人承担的风险范围及其费用。投标人填报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。

5.分部分项工程或施工技术措施项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述计算综合单价。投标人应补充完善危险性较大的工程清单并明确相应的安全管理措施，投标报价应体现投标人提供的安全专项施工方案费用。

6.施工组织措施项目金额（除安全文明施工费外）应按招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。

7.其他项目应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

（5）施工总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。

8.安全文明施工基本费、规费和税金，投标人应按下列给定的费率或区间计取，计算基数按浙江省建设工程计价规则（2018版）规定。

	序号
	项目名称
	安全文明施工基本费
	    规费
	税金

	1
	建筑工程
	10.03%-8.21%
	7.734%
	9%

	2
	安装工程
	7.49%-6.13%
	9.189%
	9%


在规费政策平稳过渡期内，规费按《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》标准的 30%计取，投标人在报价时应考虑此风险。

9. 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写报价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

10. 投标人的投标报价不得低于工程成本。投标人投标报价出现以下情形时，评标委员会将对投标人的报价进行是否低于成本的界定：由评委认定

（1）投标报价低于所有有效投标报价平均值    %（含本数）以上的；

（2）因算术错误、报价缺漏项累计金额达到投标报价    %（含本数）以上的。

11. 其它：                                                           。

12.投标报价编制要求


（1）投标人应根据招标文件要求和第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；

（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件规定。

七、投标文件

（十五）投标文件组成

１、投标文件由商务标投标文件和技术投标文件组成

（1）商务标投标文件包括下列内容：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证【复印件】及在投标企业连续十二个月由社保机构出具的养老保险缴纳凭证【复印件】（资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证）；
4）企业资质证书副本（提供投标人2024年04月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）、营业执照副本、安全生产许可证；

5）项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

6）本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

7）项目管理班子配备情况表；

8) 投标单位资格自查表；

9）承诺书；

10）投标报价书；

（2）技术投标文件包括下列内容：

1）施工组织设计

2）项目管理班子配备情况

3）项目分包情况

2、本工程的投标文件  □提交   eq \o\ac(□,√)不提交  技术标投标文件。
3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。
八、投标文件的编制及递交

（十六）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。但投标文件正本与副本的装订形式必须一致。
2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

（十七）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件密封后提交，在密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。

2、标志：商务标投标文件密封袋外面必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称全称。

（十八）投标截止期及投标有效期

1、投标人应在投标须知规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

5、投标有效期为投标截止之日起 90 日历天。

（十九）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

2、投标人撤回或修改投标文件的，应按本文件第（十六）、（十七）、（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。

（二十）投标文件有下列情形之一的，将被拒收并原封退给投标人

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未密封或者未按招标文件要求密封的；

3、未按照招标文件规定交纳投标保证金（高额保函）或递交投标文件的。

九、开    标

（二十一）开标

1、开标由招标人主持。

2、法定代表人参加开标的需持有效身份证明原件，法定代表人授权委托代理的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加。企业主要负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。

3、开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。

4、开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认，拒绝签字的视作认同处理。

5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后顺序进行。

7、招标人在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的或无法区分正、副本的或正、副本的装订形式不一致的； 

（3）投标报价高于招标控制价的；

（4）投标工期、质量要求不符合招标文件规定的；

（5）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（7）不同投标人与同一投标人联合体投标的

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外；

（9）招标文件规定的其它情形。

十、评   标

（二十二）评标

1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，并向招标人按得分从高到低推荐   1  名中标候选人。
（二十三）评标内容的保密

公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

（二十四）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

（二十五）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

（二十六）在评标过程中，评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。

（二十七）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

（二十八）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。

（二十九）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；

（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；

（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；或投标文件中工程数量的整数部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌（多选一）与招标文件提供的清单不一致的；

（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；

（9）安全文明施工费、排污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、增值税（销项税额）的取费，投标人未按给定的费率或区间计取。
（10）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（11）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（12）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（13）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（14）项目经理与企业营业执照和资质证书中载明的企业法定代表人或企业负责人为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（16）不同投标人的投标文件相互混装；

（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或项目经理本人未参加开标会议的；

（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；

（3）投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标人的报价高于招标人设立的招标控制价（包括：招标控制价总价、分部分项工程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。）的；或“暂定品牌材料表”中列出的材料未按规定在“约定品牌”中选取的；

（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；           

（7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；

（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；

（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；

（11）投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单（包括主材）报价书的；

（12）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的。

（13）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。

评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；其中，房建市政项目施工招标，有效投标少于3个，一般应重新招标。
（三十）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。
十一、其他

（三十一）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（三十二）项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。项目经理在 遂昌县 行政区域范围内承接2个小额工程的不视为有在建工程。

（三十三）是否有丽水建设市场严重不良行为的认定：因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2013]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。

（三十四）投标人或项目经理在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。
十二、授  予  合  同

（三十五）中标

1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在开标会议现场当众宣布。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的向招标人提出，招标人及时作出答复。

2、没有异议的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

（三十六）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2013-0201）《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 7日内，中标人必须与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。

4、合同签订后应在 15 个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。

（三十七）投标保证金的退还

除中标候选人外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后当场退还。
第二章  合同主要条款及附件

（GF--2017--0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

                          住 房 城 乡 建 设 部

                                         制定                                                             

                  国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社

承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期） ；
2.工程地点：道姑庵；
3.工程立项批准文号：遂移发【2024】3号；
4.资金来源：2024年大中型水库移民后期扶持基金（资金）；
5.工程内容：遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期），道姑庵新建5#钢结构仓储建筑面积2216.13平方米（土石方、基础、地面、钢结构、屋面、墙面、门窗、电气照明、给排水等），详见施工图；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本工程施工图范围内的全部工程【具体详见工程量清单】
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数： 2024年10月31日前完工前，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合  合   格  标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥          元)；

（4）暂估价：

人民币（大写）       /       (¥         元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价合同      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                   。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自       双方签字盖章后          生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：       （签字）法定代表人或其委托代理人：    （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：           

地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     

  第二部分  合同通用条款（略）
按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行
第三部分  专用合同条款
专用合同条款格式
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充修改通知、明确双方权利、义务的纪要和协议、

其它有关双方洽 商、变更等书面协议文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        浙江方圆规划建筑设计有限公司           ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                   。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        /     
1.1.3.9 永久占地包括：        见规划红线图        。

1.1.3.10 临时占地包括：                /               。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供完整施工图二套，承包人需要多套施工图，自费复印；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前 7 天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ；

承包人提供的文件的数量为： 视发包人需求        ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式    ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为边界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。相关费用已包含在合同总价内，发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：其费用已包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第11.3条和11.4条。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第11.3条和11.4条。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1 、负责办理 法律规定由发包人办理的有关许可、批准或备案 ；2 、工程变更的审批； 3 、项目管理班子人员（即主要施工管理人员）到位的认定；4 、对外工作联系，如设计等； 5 、已完工程量的计量及认定等   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期七天前向承包人移交施工现场   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   已具备施工条件           
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复文件为准    。

发包人是否提供支付担保：  不提供                     。

发包人提供支付担保的形式：         /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交工程完整竣工资料（含竣工图）及竣工图电子文档，并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。
承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 （另含一套电子竣工资料）   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：a 、施工、生活用水用电及场内施工道路由承包人自行解决，因工程施工需要，承包人需修筑便道的，经发包方审核同意，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。b 、在土石方及建筑垃圾外运过程中，相关手续办理、沿线政策处理及道路维护、清扫、通行安全等事项由承包人负责（费用自理）。c 、在未交付给发包人之前，承包人必须负责场地内的日常维护（费用自理）。d 、承包人 若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，发包人将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约证中扣除，且按工期延误处理 。e 、 承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护并承担调查、核对费用，未经允许不得砍伐树木 ， 施工期间做好保护， 所需费用由承包人负责。如因承包人责任造成的损失由承包人负责。
    3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）文件规定进行不良行为上报。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按壹万捌仟元/人向发包人支付违约金，并根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理。   
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  由承包人向发包人支付违约金1.8万元 ，并且发包人有权终止合同，由此给发包人造成的损失从工程进度款或履约担保金中扣除 。同时根据情况对企业或个人进行不良行为上报处理【具体详见《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔 2010 〕150  号）】

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前七天 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开     。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人按1000元/天，其它人员按500元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）文件规定进行不良行为上报。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程一律不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围：  /            。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /            。 
其他关于分包的约定：       /        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款2% 的现金作为履约保证金 。

履约保证金在工程完工验收合格且提供完整施工资料后，结清并退还（不计息）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同 。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /                       。

关于工程奖项的约定：                   /                         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，并另行签订“安全生产责任合同”。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在工程开工后28天内支付安全文明施工费的50% ，其余部分纳入进度款支付（承包人在申报每期工程款时需列明当期的安全文明施工费，待安全文明施工费进度款达到50% 后开始支付，工程完工后支付至安全文明施工费的80% 时停止支付）。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承包人应在合同签订后7天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ① 发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；② 重大设计变更而影响施工进度；③ 政策处理问题影响施工进度；④ 不可抗力。因前述原因导致工期延误，需经发包方代表签证认可，未经发包方代表签证认可的，不视为发包人原因导致工期延误。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/天 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30%。     

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /                。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                  另行协商                 ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                 /               。
8. 材料与设备

8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。招标文件对材料、工程设备有品牌要求的，承包人必须按承诺的品牌供货。采购前要先提交样品（质量等级、规格等），经监理、发包人确认方可批量采购。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                           。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程施工实际需求，并按相关管理部门要求和发包人需求确定 。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行               。 
施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行             。
施工现场需要具备的其他试验条件：                           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                    。

10、变更

10.1变更的范围：

关于变更的范围的约定：按通用条款执行    。

10.3变更程序

变更程序：遵循“先批准、后变更；先设计、后施工”的原则，按遂昌县有关管理部门制定的变更管理办法执行。
10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                               。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   。
10.7 暂估价

本项目不设暂估价。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认和创标化工地等的费用，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：投标截止日前28天
第3种方式：其他价格调整方式

（1）（）（）都市论坛_E4T4v_^_m
VP（）人工费的调整，人工费上涨或者下降5%及以内不予调整；超过5%时予以补差，上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。
_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式 A=∑（B÷C－1.05）×C×E    当B≥1.05C时；
都市论坛​k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.95）×C×E    当B≤0.95C时；
_t_f"i.)_B_Zm​e_C0其中 ：A为人工费差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为合同前80%工期月份的人工信息价平均值（过程结算的按分段节点前80%工期月份的人工信息价平均值），都市论坛2__E+I_q​h_xC为投标截止日前28天所在月份的人工信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q }E为一、二、三类定额人工用工量。
（2）_X T_[!x V0材料费的调整，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。
_a
o"t_S8D_E‑[_t​h_f_?0计算式 A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G    当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；

都市论坛_L!l/| X&d6I‑i+SA=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G    当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时
0d6^_l9J$a0其中：A为材料差价合计，3Z_X4L V's$R_e)D0B为合同前80%工期月份的材料信息价平均值（过程结算的按分段节点前80%工期月份的材料信息价平均值），_] D_n_GX_a_S_C为投标截止日前28天所在月份的材料信息价，都市论坛_z_o%O+]‑G&CE为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;\_?_F0s_i$V_F为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.d
t%{_C q_B7I'CG为工程合同总价。
‑B K_M_b__*k'Q"U-SJ_C,T0　  （3）因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。
 （4）施工期人工、材料信息价按照《丽水市建设工程造价信息》《浙江造价信息》。《丽水市建设工程造价信息》和《浙江造价信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。
（5）差价只计取增值税（销项税额），不计其他费用。

（6）以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。

11.3  工程量清单项目和工程量调整

（1）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整:

① 发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

② 工程变更引起新增或减少清单项目；

③ 施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

① 发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

② 工程变更引起的工程量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

11.4  综合单价调整

因11.3条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；其工程量增减超过本项工程量15%及以上，增减工程量单价则按11.4条第（3）款没有适用的综合单价处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

① 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

② 清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

③ 如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按11.4条第（3）款重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

① 依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程: 承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%

非招标工程：承包人报价浮动率=（1-报价/预算价）×100%

上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

② 承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

③ 如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

11.5  投标综合单价异常处理

（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

① 投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

② 虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

③ 其他异常情况。

（2）综合单价异常按以下原则处理:

① 工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价。

② 工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

③招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价进行修正：依据编制招标控制价的编制依据、组价原则、询价资料和承包人中标报价下浮幅度重新进行组价。

11.6  措施项目调整

工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，按以下原则调整：

（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分□重新组价□不重新组价（包干）；

（3）施工组织措施项目、规费按投标报价包干，其中安全文明施工费按实封顶，未发生的施工组织措施项目不予计取。

11.7  其他项目费调整

（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人承担±5%以内的人工和单项材料价格风险，超过部分由发包方承担或受益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风 险幅度按照相应的人工和单项材料价格风险原则处理。 

风险费用的计算方法： 已包含在综合单价内 。 

风险范围以外合同价格的调整方法： 按本合同专用条款 11.1 条规定进行调整。 

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                          /               。
风险费用的计算方法：                          /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：市场价格波动按专用条款11.1执行。

3、其他价格方式：                           /                 
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：      /      。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                /                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；

浙江省建设工程计价规则（2018版）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按阶段计量     。
12.3.3 单价合同的计量  

关于单价合同计量的约定：   按通用条款执行   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /         。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后进度款支付不超过完成工程量价款的85%（同时不超过签约合同总价款的85%，包含工程预付款），设计变更及发包人要求变更引起造价增减的款项另计：变更审批程序完成后另外支付变更价款的50%。结算审核完成后支付至结算总价的98.5% ，剩余1.5%留作为工程质量保证金（质量保证金不计息），质保期按照相关规定要求执行，期满后根据合同约定退还（暂列金额不计入工程款付款的基数）。
在承包人完成全部工程内容且竣工验收合格后10 天内，由发包人出具工程完工证明并退还履约保证金（不计息）或保函。
注：农民工工资支付按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92 号）、《遂昌县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（遂建设〔2018）23号及其它有关文件规定执行，农民工工资保障金按其它有关文件规定执行。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款执行            。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：           /             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：              /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：              /             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  由建设单位组织验收，并按规定的程序执行（具体要求按通用条款执行）。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按工期延误规定进行处罚。 

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                      。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按工程竣工验收实际需要及相关规定进行。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：    按通用条款执行      。
14.2 竣工结算审核：监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送第三方造价咨询机构进行审计，并根据审计结果由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     一式四份        。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后28天内完成支付 。
14.4.3发包人收到承包人提交的工程结算资料后，按政府投资项目管理规定委托中介机构进行结算审核或自行组织结算审核，审核结果经承包人核对确认后，作为工程结算的依据。发包人承包人核对确认的审核结果在主管部门、财政、审计等部门监管时发现有错误的，应按监管部门意见进行调整，调整后如工程款少计的，发包人应按实支付，如工程款多支付的，承包人应无条件按实退还。

承包人应按实事求是的原则编制工程结算，经审核，如审定造价核减超过送审造价的5%，承包人承担核减（增）追加费，计取办法如下：按超过送审造价5%以外的核减额、核增额的5%计算追加费。追加费由发包人在工程款中代扣。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ； 

（2）  1.5  %的工程款；

（3）其他方式:               /                。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                      。

关于质量保证金的补充约定：          /          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     见工程质量保修书  。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后48小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                 /                        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行协商   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：          双方另行协商               。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     双方另行协商      
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行协商   。

（7）其他：            /                   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：签订合同后施工单位未及时办理开工安全条件审查相关手续。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行          。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人必须为本方职工投投保人身意外伤害险、第三方责任险等，费用由承包人自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                        /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   丽水市    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   遂昌县       人民法院起诉。

20.6合同补充条款

1、在本工程承包施工过程中，因承包人拖欠民工工资、材料机械款、工程款等原因发生诉讼纠纷， 导致发包人承担相关责任的，除发包人可以向承包人追偿该责任款外，发包人也可向承包人追偿因参与该诉讼而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、误工费等费用。据此发包人有权在承包人的工程款中直接扣除以上费用。 

2、工程结算按政府投资项目要求，送第三方造价咨询机构审核，审定价即为工程结算造价。审核费用根据浙江省有关收费标准执行。工程结算承包人按实事求是的原则编制，并对结算资料的真实性和完整性负责。如经审核，超过送审造价的 5%核减额、核增额，承包人承担追加咨询服务费，计取办法如下： 按核减（增）额超过送审造价 5%幅度以外的核减（增）额的 5%分别计取追加审计费。合计审计计算公式 如下：D=(B－A×5%)×5%＋(C－A×5%)×5%（A—送审造价、B—核减额、C—核增额、D—追加审计费）

3、承包人应根据丽建发[2013]29 号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归 档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。 

4、承包人在发包人颁发工程接收证书后56日历天内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交发包人 。

5、承包人在投标书中的承诺，选定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。在合同执行期间，发包人将对项目部人员到位实行考勤制度，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受发包人及行业主管部门的检查 。

6、承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，切实做好安全围护工作。合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，确保安全。所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强驾驶员的安全教育，运输车辆应严格管理，确保车辆行驶安全，若发生交通安全事故，其责任全部由承包人负责 。 

7、承包人要做好施工现场周边安全防护工作，费用已包含在合同总价中。

8、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚，在工程验收合格后 20 天内必须拆除并清理干净（费用自理），否则将按工期延误违约处理。

9、所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求。所有材料和设备到达施工现场后，需经发包人验收合格后才能进行使用、安装。

10、竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误违约处理。

11、承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，如在既有校园内施工，要严格隔离施工区与教学区，切实做好安全围护工作，实行工程施工封闭管理。承包单位要根据师生活动范围，搭设防护通道，合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，确保在校师生和施工人员的人身安全。所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强驾驶员的安全教育，运输车辆应严格管理，确保车辆行驶安全，若发生交通安全事故，其责任全部由承包人负责。在学校上学、放学时段，承包人停止运输，严禁车辆行驶，确保师生安全。

12、承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。

13、还应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准、规范以及创文明城市的的相关要求。

14、弃渣废料和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施

15、施工现场应采取防止扬尘和防止噪声干扰措施，夜间施工应经发包人同意并经有关部门批准。

16、为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规、《遂昌县城市建筑垃圾管理实施细则》及《遂昌县城市建筑垃圾管理实施细则》的有关规定。

第四部分  合同附件格式
          按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）合同附件格式执行

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：安全生产责任合同

附件9：丽水市工程项目建设廉政合同

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑面积（平方米）
	结构

形式
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2： 

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应

时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                         承包方负责承建的所有工程项目                   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 /    年；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /    年；

7．其他项目保修期限约定如下：  按国家有关规定执行   。    
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定工程结算总价的1.5%作为工程质量保修金 （不计息）。   
保修金返还：保修金在保修期期满后返还（若发生发包人安排维修事项的，则需扣除发包人安排维修的费用）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：             地  址：       
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：       
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
开户银行：           开户银行：   
账  号：               账  号：     
邮政编码：             邮政编码：   
附件4：                      主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：            承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备
名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：                  承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：                   分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件：8           
安全生产责任合同
根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社（以下简称甲方）与施工单位           （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是：

1.消灭重大和一般质量事故；

2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；

2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；

3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。

第四条 乙方的义务

1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任

甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。

第八条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

                                   签订日期：       年    月    日

附件：9
丽水市工程项目建设廉政合同
工程项目名称：                                                       

发包单位名称（甲方）：                                                 

承包单位名称（乙方）：                                               

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。
 第一条   甲方乙方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。
（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
第二条  甲方的责任
在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；
（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 甲乙双方约定：本合同由             负责监督执行。
第五条 违约责任
（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。
第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。
第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。
甲方单位（盖章）：               乙方单位（盖章）：
法定代表人：                    法定代表人：
地址：                          地址：
电话：                          电话：

                           签订日期：       年    月    日

注：本合同为示范文本，具体按双方签订的正式文本为准。

第三章  技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、                                                           ；
2、                                                           ；

3、                                                           。

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

第四章 投标文件(格式)

一、商务标投标文件(格式)

遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）
施 工 投 标 文 件

（商务标部分）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字）:

日期：__________年__________月____________日
商务标投标文件目录

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证【复印件】及在投标企业连续十二个月由社保机构出具的养老保险缴纳凭证【复印件】（资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证）；

4）企业资质证书副本（提供投标人2024年04月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）、营业执照副本、安全生产许可证；

5）项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

6）本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

7）项目管理班子配备情况表；

8) 投标单位资格自查表；

9）承诺书；

10）投标报价书；

一 、投 标 函

招标人：                                  
1、根据已收到的招标序号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币                          元（￥：              元）的总价（注：报价保留到元），按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到      ，并在          天（日历天）内完成并移交整个工程。

3、我方按招标文件规定已交纳了金额为人民币          元整的投标保证金。
4．如果我方中标，将派出              （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：             ，该项目经理无在建或预中标工程。

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。

6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、J375-2013的标准。
7．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行帐号

开户行地址：                         电话：                             

日期：        年      月      日   

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）
二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）

法定代表人资格证明书（格式）
单位名称：

单位地址：

姓名：            性别：         年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期），签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：       年      月    日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）
法定代表人授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的            (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社(招标人)的遂昌县妙高街道源口砖厂治改新建仓储工程（三期）的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。
代理人：                 性别：               年龄： 

单位：                   部门：               职务：

投标人（盖章）：

被委托代理人（签名）：           

法定代表人(签字或盖章)：            
日期：          年       月      日

附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）由社保机构出具的养老保险交纳凭证。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。

四、企业资质证书副本（提供投标人2024年04月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）、营业执照副本、安全生产许可证；

五、项目经理注册证书、安全生产考核证【B类证】(复印件)和本人身份证(复印件)；

[注：项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人，否则评标委员会否决其投标。]

六、本项目专职安全员的安全生产考核证【C类证】（复印件）和本人身份证（复印件）；
七、项目管理班子配备情况表

	名 称
	姓名
	职称
	岗位证书
	岗位证书

编号
	安全生产考核证编号
	承诺月到位天数
	技术标中的编号

	1、项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2、项目专职安全员
	
	
	——
	——
	
	
	

	3、项目技术负责人
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	4、项目专职施工员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	5、项目专职质量员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	6、项目专职材料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	7、项目专职资料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	公司分管领导

	姓 名
	
	职 务
	
	办公室电话

手      机
	


注：1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。

2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。

3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

4、本表后需附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职材料员、项目专职资料员的养老保险交纳凭证原件（退休人员须提交退休证,年龄不超过65周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

投标人（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

填报日期：       年     月     日 

八、投标单位资格自查表

	序号
	自 查 内 容
	招标文件要求
	自查情况

	1
	开标必须到场人员
	见招标文件有关条款
	

	2
	投标人资质类别和等级（提供投标人2024年04月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）
	见招标文件有关条款
	

	3
	本工程拟派项目经理资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	4
	本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况
	无在建工程或预中标项目
	

	5
	投标人或项目经理被“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。
	符合有关规定
	

	6
	投标人安全生产许可证情况
	符合有关规定
	

	7
	有关人员的安全生产考核证书情况
	投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证
	

	8
	项目管理班子社会保险交纳情况
	见招标文件有关条款
	


说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：   年   月  日
九、承 诺 书

我单位承诺：我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。
投标单位（公章）：

法定代表人：(签字或盖章)

日   期：   年  月   日 

十、投标报价书

10.2.2-5投标报价封面；

10.2.2-5投标报价扉页；
10.2.2-11编制说明；

10.2.2-12投标报价费用表；

10.2.2-13单位（专业）工程投标报价费用表；

10.2.2-16分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表；

10.2.2-17综合单价计算表；

10.2.2-18综合单价工料机分析表；

10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

10.2.2-21其它项目清单与计价汇总表；

10.2.2-22暂列金额明细表；

10.2.2-23材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10.2.2-24专业工程暂估价表；

10.2.2-25专项技术措施暂估价表；

10.2.2-26计日工表；

10.2.2-27总承包服务费计价表；

10.2.2-29主要工日一览表；

10.2.2-30发包人提供材料和设备一览表；

10.2.2-31主要材料和工程设备一览表；

10.2.2-32主要机械台班一览表；

10.2.2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（适用于信息价差调整法）；

10.2.2-34主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（适用于价格指数差额调整法）。

注：1、投标人应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关附表统一格式。

2、各表式应按规定的内容填写、签字、盖章。

3、投标人应提供完整的与投标报价相一致的综合单价工料机分析表。（注：此表无须装订进纸质

投标文件中，但电子文档内必须包含此表）。

第五章  图纸和技术资料

（投标人自行到招标代理机构处获取）

第六章  工程量清单

（投标人自行到招标代理机构处复印,复印费用由投标人自理）

第七章  评标办法

评标由按有关规定组建的评标委员会负责。原则上招标人可以派1名代表参加评标委员会，并采用不少于1∶3的比例抽签产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任。评标委员会成员为单数；专家由招标人从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会。

一、符合性审查及初步评审

评标委员会对按招标文件第二十一条第7款要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审。

二、详细评审

1、 商务标评审：总分100分，其中商务投标报价100分。

1.1  商务投标报价100分

（1）有效报价

有效报价的确定：所有通过符合性审查合格的投标人的投标报价为有效报价。
（2）评标基准价

评标基准价的确定：由招标人代表在下浮范围【4.0%（含）～9.9%（含）】中分两次随机抽取，第一次抽百分比的整数位，第二次抽百分比小数位，将整数位和小数位结合后作为本项目的评标基准价下浮率，招标控制价根据该下浮率计算出的价格作为评标基准价。

计算公式：评标基准价＝（招标控制价-不予下浮部分）×（1－评标基准下浮率）+不予下浮部分

（3）计算单个投标报价得分
各有效投标报价每高基准价1%扣6分，每低于基准价1%的扣3分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各投标人投标报价的得分。(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)

具体计算公式如下：投标报价得分=100-｜投标报价÷评标基准价-1｜×（3或6）×100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)

2、投标人总得分：满分为100分 
（1）投标人总得分按以下公式计算汇总：

投标人总得分 = 投标报价得分 
（2）投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价低者排列在前。投标人商务报价相同的，则以投标人抽签决定排列前后，抽取方式：招标人按签到记录表上的先后顺序为投标人编号（按1，2……编号），招标人从提供的大小、形状、颜色完全相同的、与投标人数量相等的乒乓球（每个球上分别标有数字1，2 ……）中随机抽取一个乒乓球，抽到球上的数字与投标人编号相同的，提交评标委员会推荐为中标候选人。投标人必须参加抽签，否则对其作最不利处理。

三、评委推荐预中标人办法：

评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的第 1 名为中标候选人。

四、评标保密

招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

五、评标监督

评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。

第八章   附  件
附件一                         开标程序

	序号
	程序和内容
	地点
	责任单位

	1
	投标文件截止,开标会议开始
	开标

室
	招标人,建筑有形市场

	2
	宣布开标及投标人家数
	
	招标人

	3
	宣读评标办法
	
	招标人

	4
	查验标书密封情况
	
	监督人

	5
	投标申请人逐一开标
	开启投标人的标书，并宣布内容（报价、工期、质量、项目经理），并由投标人代表签字确认
	
	建筑有形市场（唱标人）

	
	
	记录开标情况
	
	建筑有形市场（记标人）

	
	
	投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果，在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理
	
	建筑有形市场（记标人）

	6
	按招标文件规定对投标人进行符合性审查
	评标室
	评标委员会 

	7
	评标基准价的确定：由招标人代表在下浮范围【4.0%（含）～9.9%（含）】中分两次随机抽取，第一次抽百分比的整数位，第二次抽百分比小数位，将整数位和小数位结合后作为本项目的评标基准价下浮率，招标控制价根据该下浮率计算出的

价格作为评标基准价。
	开标室
	招标人,建筑有形市场

	8
	符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序，得分最高的前3名投标人(不足3名的按实际家数，并列第3名的全数入围)必需按招标文件递交证件原件，其余投标人可自愿按招标文件递交证件原件，所有递交过证件原件的投标人进行下列事宜：1、法定代表人提交法定代表人资格证明书、有效身份证明在确认书上签印 ；如委托人参加的须提供授权委托书、有效身份证明在确认书上签印。其余未递交过证书原件的投标人不再参加后续评审。
	开标

室
	监督人或招标人

	9
	取此排名前三的投标人进入后续评审（不足三名或并列第三名的全部进入后续评审），因评标过程出现被否决投标致使接受后续评审的投标人不满3名时，从余下的递交过证件原件的投标人中按报价得分排名从高到低依次替补，直至通过的合格投标人达到3名或所有递交过证件原件的投标人均被评审。
	评标室
	评委委员会

	10
	评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件
	评标室
	评委会

	11
	评标委员会向招标人提交《评标报告》
	评标室
	

	12
	宣布预中标人
	开标室
	现场宣布


备注：各投标人在递交投标文件的同时提交投标保证金往来款票据、招标文件工本费交纳凭证。

招标单位：遂昌县妙高街道源口村股份经济合作社                         电 话：13666550232
招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司                            电 话：0578-8126328

