
安南乡东村村老村委会提升改造暨屋顶光伏项目
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标
文
件
发包单位：庆元县安南乡东村村股份经济合作社

二O二二 年 十一 月 二十五 日

安南乡东村村老村委会提升改造暨屋顶光伏项目
施工招标文件备案表

招标编号：  安施邀招〔2022〕09号

法定代表人(签字)：                                   
发包单位（盖章）： 庆元县安南乡东村村股份经济合作社 
备案审查意见：                                       
负责人(签字)：                                       
备案单位(盖章)： 庆元县安南乡公共资源交易管理办公室  
核准日期:               2022年11月25日

第一章  投标邀请函
招标序号：安施邀招〔2022〕09号
                         ：

庆元县安南乡东村村股份经济合作社的建设项目安南乡东村村老村委会提升改造暨屋顶光伏项目已经主管部门批准建设，资金来源已落实。经相关部门批准决定采用邀请招标方式确定承包人，现邀请贵单位参加该项目投标。相关事项如下：
一、发包单位：庆元县安南乡东村村股份经济合作社
二、工程名称：安南乡东村村老村委会提升改造暨屋顶光伏项目

三、工程地点：庆元县安南乡
四、工程概况：根据庆财基〔2022〕101号《关于下达2022年村级公益事业一事一议财政奖补项目（第二批）计划的通知》文件要求，安南乡东村村村民委员会召开村民代表会议，决定实施安南乡东村村老村委会提升改造暨屋顶光伏项目，该工程财审价为662458元，采取邀请招标的方式发包。
五、项目招标控制价：662458元
六、招标内容及范围：详见设计图纸。

七、质量要求：合格。
八、工期要求： 30 日历天。

九、投标人资质类别和等级要求：

1、企业资质类别及等级要求：电力工程施工总承包叁级（含）及以上资质；
2、拟派项目负责人资格要求：相应专业注册建造师二级以上（含二级）或项目经理三级以上（含三级） 

十、开标时必须提供资格审核材料3份（加盖投标单位公章），资格审核材料必须在2022年11月28日14时00分前提交登记，逾期拒收。
十一、相关款项：投标保证金10000元，以上款项于报名时上缴安南乡财务室（未中标人投标保证金在投标结束后当场退还，中标人投标保证金转为工程履约保证金），履约保证金为中标价的2%（价格取整数）。（注意：每家投标公司将投标保证金用信封密封好，并且在封面注明公司名称和金额，资料审核时一并提交。）
十二、特别提示：

开标时拟派项目负责人必须到场（提交资料时验证身份，提交身份证及授权委托书），否则视为资格审核不合格。

开标时间及地点：2022年11月28日14时00分，地点：安南乡人民政府。请各投标单位按时参加开标会议，逾期视为放弃。
十三、联系人：

发包单位： 吴力华 电话：   6171818   

交易分中心： 杨震环 电话：   6171818   
庆元县安南乡东村村股份经济合作社

庆元县公共资源交易中心安南分中心
2022年11月25日
第二章   招投标事项说明

一、文件的组成

1、招标文件

2、技术规范（按照国家现行技术规范执行）

二、投标要求

投标单位应认真审阅招标文件中所有的内容、规范格式、技术规范、图纸等。中标后的合同条款必须符合招标文件的要求，否则，取消投标单位中标资格。

三、招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应以书面形式向发包单位提出，发包单位将以书面形式予以解答，任何口头提问及答复一律无效。

2、在投标截止日之前规定的时间内，发包单位可以以补充通知书的形式对招标文件进行修改或补充，补充通知书是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、补充招标文件须报监管部门备案，否则无效。

四、踏勘现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

2、发包单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是发包单位现有的能使投标人利用的资料。发包单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

五、项目招标控制价及下浮范围

项目招标控制价：662458元，下浮率范围：5%-15%
六、中标价格

1、中标价格为招标控制价x（1－下浮率），包含招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，为投标人各项支付金额的总和。其应包括施工设备、劳务、管理、材料(管材、检查井等甲供材料除外)、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，采用固定价格报价的应考虑风险系数。

2、投标企业对工程施工周围建筑、构筑物、电力等一切设施的安全防护措施应作正确估价计入报价，以后工程实施，发包单位概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自付。  

3、投标货币：人民币。

七、项目负责人要求

项目负责人在建工程必须符合相关规定。

要求项目负责人到岗每月不少于  20  天。

八、邀请投标企业确定办法

本项目采用（二）法。

（一）随机抽取法（操作见用表）
（二）招标人推荐法（操作见用表）
九、开标

（一）开标事项
1、开标由发包单位或交易分中心或委托代理机构主持，所有投标企业必须准时参加。

2、开标会议到场人员：由投标企业法定代表人持身份证、法定代表人资格证明书参加；或者委托拟派本工程项目负责人持本人身份证、法人委托书参加，提交资格审核材料时审核项目负责人身份。
3、开标会议由监管部门监管。

（二）开标会议程序
1、由发包单位介绍工程相关情况；

2、宣布工作纪律；

3、宣读评标定标办法；

4、资格审核；

5、抽取下浮率，确定发包价；

6、抽取确定中标企业，宣布结果；

十、评标定标

1、评标工作按有关规定进行，并接受有关监管部门的监督，评标应遵循公正、合理、科学的原则。

2、本工程采用以下简易评标法确定中标企业。

(1)资格审核。审核材料：

①投标函；②法人身份证或委托代理人（必须为投标单位人员）身份证原件（原件备查）；③法定代表人授权委托书(有委托代理的提交)或法定代表人资格证明书（由法定代表人参加开标会议的提交）；④《庆元县建设工程投标基本情况表》；⑤营业执照副本复印件；⑥企业资质证书副本复印件；⑦安全生产许可证复印件；⑧拟派项目负责人证书复印件；⑨拟派项目负责人安全生产考核证书（B类证）复印件；⑩综合承诺书。

发包单位按要求对参加投标的单位提交的材料进行资格审查，资格审核合格的投标企业方可参加后续程序。

(2)抽取下浮率，确定发包价。

由发包单位代表和企业代表各抽取一个下浮率，两个下浮率的平均数为下浮率；或者由发包单位代表单独抽取下浮率。

下浮率间隔0.5。

(3)抽签确定中标人。先抽取确定投标单位代表顺序号，再由发包单位代表抽取确定中标人一名。

十一、授予合同

1、履约保证金

（1）中标企业在收到中标通知书后，签订合同前向发包单位指定账户提交中标金额10%的履约保证金，投标保证金可抵转为工程履约保证金（不足部分补交 ），工程履约保证金将在工程竣工验收合格后15天内退还（不计息）。

2、签订合同

发包单位将根据《中华人民共和国合同法》、《合同协议条款》的规定，依据招标文件与中标单位签订项目建设施工合同。

中标企业收到中标通知书后，应在中标通知书规定的时间内与发包单位签订施工合同。中标企业不与发包单位订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给发包单位造成的损失应予以赔偿。
3、项目分包要求

本项目不允许分包。

十二、工程款结算方式

本工程采用以下第（2 ）种方式进行结算：

（1）本工程实行固定单价合同，单价（按中标下浮率计算）不作调整，工程量按实际发生数量结算。工程预付款，参照200万以上项目进行预付款支付形式，在相关合同条款中明确。

（2）本工程实行固定总价合同，施工图范围内的工程价款实行一次性包干。但由于设计变更、工程条件变化或者发包单位要求变动的内容引起的工程量变化部分，可根据相关规定调整。

注：小额项目原则上采用固定单价合同方式结算；因业主有特殊情况要求的可采用固定总价合同方式结算，但采用固定总价合同的应具备施工内容明确、设计变更较少、工程施工条件变化不大、工程预算编制准确等要求。

十三、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三章  工程量清单及招标控制价

（见预算审定报告）

第四章  图纸和技术资料

（见相关资料）

第五章  资格审核材料
投标人按招标文件中的要求，按目录顺序装订成册，加盖公司公章，在规定的时间提交三份资格审核材料，逾期拒收。

（封面）

__________________________________项目
投标单位（盖章）:                                   

法定代表人（签字并盖章）:                          

日期：__________年__________月__________日
目       录

（资格审核材料）

 eq \o\ac(□,√) 投标函；

 eq \o\ac(□,√)法人身份证或委托代理人（必须为投标单位人员）身份证复印件（原件备查）；
 eq \o\ac(□,√)法定代表人授权委托书(有委托代理的提交)或法定代表人资格证明书（由法定代表人参加开标会议的提交）；
 eq \o\ac(□,√)《庆元县建设工程投标基本情况表》；

 eq \o\ac(□,√)营业执照副本复印件；

 eq \o\ac(□,√)企业资质证书副本；

 eq \o\ac(□,√)安全生产许可证复印件；
 eq \o\ac(□,√)拟派项目负责人证书复印件；
 eq \o\ac(□,√)拟派项目负责人安全生产考核证书（B类证）

 eq \o\ac(□,√) 综合承诺书。

投标函
____________________（发包单位）：
1、根据已收到的                          工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿按上述招标文件要求承包上述工程。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金并承担责任。

3、如果我方中标，将派出__________（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，该项目负责人在建项目符合相关规定。

4、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，发包单位可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向发包单位索赔任何经济损失。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7、我方金额为人民币                         元整（￥：         元整）的投标保证金已递交。

法定代表人(签字并盖章):

单位地址：

电话：

传真：

户名：

开户银行名称：
银行帐号：

开户行地址：                                 
投标单位(盖章)：

日期：      年      月     日
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              (姓名)系                           (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托我单位的项目负责人               (姓名)为我公司代理人，参加                           (发包单位)的                          工程的投标活动。代理人在招投标报名、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

被委托代理人（签名）： 

法定代表人（签字并盖章）： 

投标人（盖章）： 

日期：          年       月      日

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加时提供）

单位名称：

单位地址：

姓名：             性别：             年龄：          

	身份证号码：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


系                                         (投标单位名称)的              (法定代表人或总经理)。为                                         工程的招标，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（签字并盖章）： 

投标人(盖章)：

日期：       年    月    日

庆元县建设工程投标基本情况表
投标单位（盖章）                                       年  月  日
	工 程 名 称
	

	企 业 名 称
	
	营业执照证号
	

	企业资质等级
	
	资质证号
	
	注 册

资 金
	

	地   址
	
	单 位
传 真
	

	开户行

具体名称
	
	帐号
	

	安全生产许可证编号
	

	企业法定

代表人
	
	身份证号码
	

	
	
	联系电话
	

	项目

负责人
	
	资格（资质）证
书编号
	
	资格（资 质）等 级
	  
	发 证

时 间
	

	
	
	安全生产考核证书编号
	

	
	
	身份证

号码
	
	联系电话
	


综合承诺书

                      （发包单位）：

按                                        工程招标文件要求，本公司郑重作出以下承诺，若有违约，自觉接受违约处罚。

1、保证该施工工程质量达到               以上等级。

2、保证该工程施工工期在             日历天内完成竣工。

3、保证拟派项目负责人月到岗不少于         天。

4、保证开标日投标人或拟定的项目负责人不在县级以上行政主管部门黑名单处理期限内。

5、保证拟派的项目负责人在建项目符合相关规定。

特此承诺。

法定代表人（签字并盖章）：

投标单位（盖章）： 

第六章   合同主要条款及附件
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

   一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2、合同价格形式：单价合同    。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于        年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：                     
地  址：               地  址：                 
邮政编码：               邮政编码：             
法定代表人：                     法定代表人：                         
委托代理人：                     委托代理人：                         
电  话：             电  话：               
传  真：             传  真：               
电子信箱：                           电子信箱：             
开户银行：             开户银行：             
账  号：                 账  号：               
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）中《第二部分通用条款》
的规定执行。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                                                  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                          。
1.1.3.9 永久占地包括：        见规划红线图       。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家标准、行业标准、浙江省及丽水市的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、浙江省及丽水市的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前五天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套，承包人需要多套施工图，自费复印；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天 应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ；

承包人提供的文件的数量为： 视业主需求        ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式    ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用　。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：             ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  筑红线为边界  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施  。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  用条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    按通用条款执行  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件第一章第（三十七）条执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件第一章第（三十七）条执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                     。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场  。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 具备施工条件 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：            。

发包人是否提供支付担保：  不提供        。

发包人提供支付担保的形式：                 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档  。
承包人需要提交的竣工资料套数：         四套          。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档  。
（6）承包人应履行的其他义务：强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                                       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理 。  
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行 。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不得分包   。
主体结构、关键性工作的范围：按法律、法规规定   。
         3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                          。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  合同价的10%  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     见监理合同        。

关于监理人的监理权限：     见监理合同        。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：        ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

关于监理人的其他约定：                                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                             。

关于工程奖项的约定：                                              。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同总价支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                            。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按1000元/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30 ％。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                               。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）            另行协商         ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 工期提前按1000元/天奖励给承包人（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励），总额不超过履约保证金的30 ％ 。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                            。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和业主需求确定 。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行      。
施工现场需要具备的其他试验条件：                           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                      。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款约定   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
 ①、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后，最后以审计部门审定作为结算的依据。

③、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮 。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              　 　                        。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                       。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，中标人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。工程量清单发生调整幅度超过合同总价3%时，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价的80%支付部分暂列金。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：          ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

①人工费调整范围
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当结算期人工市场价或合同前80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在15%以上时。（投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别计算。）

②都市论坛,w7~*e_N_E&T2r（2）材料费调整范围

8j:k
Y5F(`6G_V*_0①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%及以上，且该材料合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时；

都市论坛 |_o(`%P​②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%以下，但合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时 。

③调整方法：

都市论坛_E4T4v_^_m
VP1).凡符合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益 。

_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式 A=∑（B÷C－1.15）×C×E 当B≥1.15C时；

都市论坛​k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.85）×C×E 　当B≤0.85C时；

_t_f"i.)_B_Zm​e_C0其中 ：A为人工费差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为结算期合同前80%工期月份的信息价平均值，都市论坛2__E+I_q​h_xC为投标报价文件编制期对应的人工信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q }E为一、二、三类定额人工用工量 。
_X T_[!x V02).凡符合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益 。

_a
o"t_S8D_E‑[_t​h_f_?0计算式 A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；

都市论坛_L!l/| X&d6I‑i+SA=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时 

0d6^_l9J$a0其中：A为材料差价合计，3Z_X4L V's$R_e)D0B为结算期材料市场价或合同前80%工期月份的材料信息价平均值，_] D_n_GX_a_S_C为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价，都市论坛_z_o%O+]‑G&CE为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;\_?_F0s_i$V_F为材料差价合计对应的税金，都市论坛.d
t%{_C q_B7I'CG为工程合同造价 。
‑B K_M_b__*k'Q"U-SJ_C,T0　  C.因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益 。
D.都市论坛5g_l&k/_;u u_p;D/O （4）发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取税金，不计取其他费用 。
     ④施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》(庆元)，《丽水建设工程造价信息》(庆元)没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》。《丽水建设工程造价信息》(庆元)和《浙江造价信息》、《价格信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定 。

⑤以上涨（跌）幅度及调整差价均以招标控制价编制期采用的信息价为基数，差价只可以计取税金，不计其他费用 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同履行期间物价上涨（本合同专用条款11.1条规定范围内）、施工机械使用费、管理费、利润等变化及承包人可以或应该预见的风险  。
风险费用的计算方法：  以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取  。
风险范围以外合同价格的调整方法：

①因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
②因工程变更、工程量清单缺项和工程量偏差引起的调整按招标文件第一章第（三十七）条执行 。
③因设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，按照实际施工的项目特征，按招标文件第一章第（三十七）条规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                           。
风险费用的计算方法：                                                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：                        。

3、其他价格方式：                                                  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    工程预付款为合同价的10%    。
预付款支付期限：   在开工通知载明的开工日期7天前支付  。 
预付款扣回的方式：   从第一期进度款开始扣回，每期扣回30%，扣完为止  。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                      。

预付款担保的形式为：                              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；
浙江省建设工程计价规则（2010版）；
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       按月计量         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        按月计量            。

12.3.4 总价合同的计量 
关于总价合同计量的约定：                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按形象进度付款 ，具体为 ：

①开工后15天内支付合同价款的10%； ②主体工程按进度支付合同价款的20%(含地下工程和地梁浇筑)；③工程结顶后支付合同价款的10%；④工程完工并经初验合格后提交支付申请，支付至合同价的80%；⑤工程竣工验收合格，工程价款经审计部门审核后扣除5%质量保修金，一个月内提交支付申请，付清余款，并退还履约保证金（不计息）。具体以合同约定为准 。

农民工工资保障金按有关文件规定执行 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       按通用条款执行       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                    。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      按通用条款执行    。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用条款执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                                       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 ，并按10000元/天向发包人支付违约金  。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                 。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应同意   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后15日内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止 。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内   。
竣工付款申请单应包括的内容：   见通用条款   。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单14天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单20天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      按通用条款    。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       一式四份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内  。
（2）发包人完成支付的期限：    在颁发最终结清证书后28天内完成支付    。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：        扣留         。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                    ； 

（2）  5   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                           。

关于质量保证金的补充约定：                                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      见工程质量保修书    。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后48小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                      。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        双方另行协商        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行协商  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     双方另行协商    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商   。

（7）其他：                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  签订合同后施工单位未及时办理开工安全条件审查相关手续  。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   另行协商   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                            。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人必须为本方职工投保人身意外伤害险、以及第三方责任险等，费用由承包人自行承担   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     按通用条款执行     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行     。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  庆元县 人民法院起诉。
20.5补充条款

1、施工项目经理、主要技术负责人、其他主要管理人员实行考勤制度，每日考勤一次。月到岗率按合同约定执行。施工项目经理、主要技术负责人月到岗率少于规定天数的，按不少于1000 元／天的标准收取违约金；其他主要管理人员到岗率少于规定天数的，按不少于500 元／天的标准收取违约金。因特殊情况需要连续请假5 天以上的，需事先安排好工作，并书面报建设单位同意 。

2、施工项目经理、主要技术负责人除下列原因外，自合同签订之日起至工程验收合格之日止，不得更换：

（1）因管理原因发生重大质量安全事故不适合再担任的；

（2）因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等原因无法继续履行合同责任和义务的；

（3）被责令停止执业、羁押或判刑的；

（4）因不履行职责，建设单位要求更换的  。
符合规定确需更换的，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。更换应提交书面报告，经建设单位同意后，于5 个工作日内报相关行政监督部门备案，同时报县监察机关备查。其中，被更换的施工项目负责人在原承担的合同工程项目未通过验收前，不得参加依法进行招标的其他政府性投资和国有投资工程建设项目的投标活动 。
3、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担  。

4、关于审计费的支付，按现行有关审计规范文件执行。工程结算承包人按实事求是的原则编制，并对结算资料的真实性和完整性负责。如经审核，超过送审造价的5%核减额、核增额，承包人承担追加咨询服务费，计取办法如下：按核减（增）额超过送审造价5%幅度以外的核减（增）额的5%分别计取追加审计费。合计审计计算公式如下：D=(B-A*5%)*5%+(C-A*5%)*5% 

（A—送审造价、B—核减额、C—核增额、D—追加审计费）

5、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚  。
6、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担  。

7、有关标后管理本合同中未明确的内容按《庆元县人民政府关于加强政府投资建设项目标后管理工作的若干意见》执行  。

8、上述违约金由建设单位在履约保证金中扣除  。
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附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行  。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：  按《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规规定。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
                                                        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：             地  址：       
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：       
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
开户银行：           开户银行：   
账  号：               账  号：     
邮政编码：             邮政编码：   
附件：10                

 安全生产责任合同

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，           （以下简称甲方）与施工单位           （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是：

1.消灭重大和一般质量事故；

2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；

2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；

3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。

第四条 乙方的义务

1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任

1、甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

2、乙方必须按规定做好施工作业的安全措施，在施工过程中造成的一切安全事故责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。

第八条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

                             签订日期：       年    月    日

附件11：                 

工程项目建设廉政合同

工程项目名称：                                                       

发包单位名称（甲方）：                                               

承包单位名称（乙方）：                                               

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

 第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由庆元县纪委（监察局）负责监督执行。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

地 址：                               地 址：

电 话：                               电 话：

                       签订日期：       年    月    日
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