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第一章　承包申请须知前附表
前附表一​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

	发包项目名称
	缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择

	建设地点
	缙云县各乡镇（街道）

	发包联系人
	杨永强
	联系电话
	13757810055

	发包方式
	小额公开发包

	发包范围
	缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度的规划设计工作（设计费100万元以下的单个项目）

	发包内容
	方案规划设计、施工图编制（包括可研编制、设计概算、水资源保有量测算报告等规划设计全部内容）

	工程概况
	2022-2024年度缙云县内全域土地综合整治与生态修复工程的规划设计工作。

	资格要求
	1、承包申请人资质类别和等级：具备水利或市政行业设计丙级及以上资质；

2、项目设计负责人资格：具有高级职称及以上资格；

3、资格审查方式：资格后审。

	设计承包申请费率有效报价范围
	按附件一收费标准的65%-75%

	承包申请保证金
	承包保证金：壹万元整

1、投标保证金交纳方式包括银行汇票、本票、小额发包项目年度保证金。

（1）以银行汇票、本票方式提交：出票人签章需有银行汇票专用章、柜员章及银行密押，其中全国汇票需提供第2联及第3联原件，汇票字迹、印鉴须清晰。

收款单位名称：缙云县公共资源交易中心

开户行：中国农业银行股份有限公司缙云县支行营业中心

银行帐号：19810101040015907

（2）小额发包项目年度保证金缴纳的企业，交易中心于开标前根据签到情况进行核对；中标企业在开标结束后用电汇方式转入该项目保证金，以保证年度保证金的持续使用。（提交账号同上一条）

2、投标人以银行汇票、本票形式提交的投标保证金，必须从其基本账户转出，于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效汇票、本票视作到帐。

3、投标保证金的退还：未中标单位投标保证金在开标结束后当即退还银行汇票、本票。中标单位保证金在合同签订后凭合同及我中心开据的原收款收据办理退还手续。

	承包申请有效期
	承包申请截止日后  60 日历天 

	承包申请

文件份数
	正本壹份，副本贰份

	承包申请文件递交
	递交至：缙云县公共资源交易中心

地　址：缙云县广电大楼六层

送达截止时间：2022年 05 月17 日14 时30分

	开标时间及地点
	时间：2022年05月17日 14 时30分
地点：缙云县公共资源交易中心

	其他
	设计概算需提供工程施工费综合单项分析表

	
	承包人须服从发包人考核规定，具体考核办法由发包人另行制定。


前附表二-----重要事项说明 
	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	开标时必须到场的人员
	1、如承包申请单位法定代表人参加开标的需携带身份证、法定代表人资格证明书；如授权委托代理人参加开标的需携带身份证、法定代表人授权委托书；
	详见发包文件 

	2
	相应合同条款
	1、承包人应有在缙云县范围内设立常驻机构，发包单位需要承包单位派代表到场处理有关设计问题时，承包单位在接到通知后24小时内到达现场解决问题，不另计费用。

2、参与设计方案会审、施工过程的图纸交底等工作不另计费用。

3、因设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

4、承包人应认真贯彻《浙江省土地整治条例》、《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》和《浙江省土地整治工程建设标准》（浙自然资厅函【2021】449号）、《浙江省垦造耕地项目管理办法》（浙自然资规【2021】7号）文件规定，须到项目所在地进行实地勘察，严格把握设计标准，科学合理设计。在同一年度内，因设计把关不严，造成不良后果，由缙云县全域土地综合整治与生态修复工作领导小组决策研究决定的，第一个项目发包人将扣除该设计项目20%的设计费，第二个项目发包人将扣除相应设计项目40%的设计费，并暂停三个月委托任务，第三个项目发包人将停止该单位承担后续设计资格，下年度不准参加投标。
	

	3
	设计进度

要求
	设计单位收到满足设计要求的勘测资料后

1、工程规模在100亩以内的（含100亩）在15日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

2、工程规模在100亩-300亩的（含300亩）在20日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

3、工程规模在300亩-500亩的（含500亩）在25日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

4、工程规模在500亩以上的在30日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。
	

	4
	设计人员的特殊要求
	若省自然资源部门组织培训后，设计人员须通过省自然资源部门组织的培训并获得合格证书，否则不能参与本工程项目的设计。
	


设计发包公告  

1、缙云县全域土地综合整治与生态修复工程项目的建设资金来源已经落实，项目已具备发包条件。
2、项目名称：缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择
3、发包内容及范围：缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度的规划设计工作（设计费100万元以下的单个项目）。
4、承包申请人条件： 

（1）承包申请人资质等级：水利或市政行业设计丙级及以上资质。

（2）项目设计负责人资格：具有高级职称及以上资格。

（3）本工程不接受联合体承包申请。

（4）资格审查方式：资格后审。

5、发包文件索取途径： 

2022年05月11日起在丽水市公共资源交易网（缙云）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/）上发布并供下载。

6、联系人：杨永强                  电  话：13757810055
                                     浙江东瓯工程造价咨询有限公司
                                      缙云县自然资源和规划局                                                     

2022年05月11日

第二章  工程概况及要求
2．1工程概况

    2.1.1工程名称：缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择。

2.1.2工程地点：缙云县各乡镇（街道）、村。
2．2资金

资金由财政拨款。

2．3发包范围

缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度的设计工作（设计费100万元以下的单个项目）。

第三章  承包申请须知

3．1承包申请费用

    3.1.1承包申请人在承包申请过程中发生的一切费用,不论中标与否,均由承包申请人自负。

3．2资质要求

  3.2.1、承包申请人资质类别和等级：水利或市政行业设计丙级及以上资质；

3.2.2、项目设计负责人资格：具有高级职称及以上资格；

3．3发包文件的修改 

    3.3.1在承包申请截止期三天前（紧急公告在承包申请截止期一天前），发包人都可能会以补充文件的方式修改发包文件，补充文件作为发包文件的组成部分，对承包申请人起约束作用。

    3.3.2补充文件将以书面方式(包括传真)或通过网络发送给所有承包申请人。

    3.3.3为了使承包申请人能有合理的时间将补充文件的内容在编制承包申请文件时予以充分考虑，发包人有可能酌情推迟承包申请文件送达的截止时间。

3．4发包答疑

    3.4.1承包申请人应于2022年05月17日14时30分前将需解释或澄清的问题以书面形式(包括传真)提交至发包人。 

    3.4.2发包人将于2022年 05月17日14 时30分前形成书面形式的发包答疑纪要，发送(传真)给所有承包申请人（或通过网络下载），各承包申请人需回函确认已收悉。

    3.4.3发包人和承包申请人之间的任何疑问和解释均应采用书面形式传送。任何口头提问及答复一律无效。

3．5设计书的要求

3.5.1承包单位应按国家和地方规定的技术规范标准和土地整治相关规范进行设计，按业主要求时限交付设计文件（初步设计6份，施工图设计12份），同时提供全套规划设计文件相关资料电子版。并保证质量，对提交的设计文件负责，承包单位收到满足设计要求的勘测资料后,按时完成设计工作。

3.5.2根据《浙江省土地整治条例》、《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》和《浙江省土地整治工程建设标准》（浙自然资厅函【2021】449号）、《浙江省垦造耕地项目管理办法》（浙自然资规【2021】7号）文件规定进行设计，须实地勘察项目所在地，旱地、水田坡度应严格控制在25度以下。

3.5.3水田项目必须有满足灌溉要求的水源，同时提供水资源保有量测算报告并报水利部门审批，旱地项目须具备浇灌设施。

3.5.4提供开发前项目区内可利用的表土和犁底层土层平均厚度及方量数据，明确区块内可利用的表土、犁底层方量，明确是否需要外借。需外借的必须明确取土的地点、方量、与项目区的距离，并附表格和照片。

3.5.5 施工图必须按规范进行设计、达到规范设计深度。

3.5.6 承包人在定线测量阶段必须派专人参加并对线路定线等进行指导，对桥梁、涵洞的测量数据必须到实地重新核对。

3.5.7 在设计范围内不得出现项目遗漏，要符合现场实际。

3.5.8 承包人对所承担设计的建设项目在开工前进行设计技术交底，及时解决设计与实际不相符的问题，在接到建设单位通知后5个工作日内完成设计变更和修改概算，及时参加桥涵、堰坝、山塘、挡墙基础等关键部位的验槽，隐蔽验收工作，并参加工程初验和工程竣工验收。
3.5.9 对于复杂项目，需要设计单位协助收集设计基础资料时，应及时收集。

3.5.10承包人须服从发包人的管理，发包人将根据考核办法对其进行考核，发包人考核采取扣分、暂停或取消其承接全域土地综合整治与生态修复工程设计业务资格及追究其他经济责任等处罚措施。

3.5.11同一项目既有水田又有旱地的，水田和旱地需提供单独的设计概算。

3．6承包申请报价

    3.6.1 承包申请报价为承包申请方所能承受的报价，包括在本工程全过程中发生的所有费用。

3.6.2 按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在承包申请总价内，由承包人向税务机关缴纳。

3.6.3 只允许一个报价，有选择的报价将作无效标处理。

3.6.4有限报价范围：按附表一收费标准的65%-75%计取,超过此报价区间的为无效报价。

3．7承包申请文件的编制

3.7.1承包申请语言

承包申请文件以及承包申请人和发包人之间来往文件均用中文书写。

3.7.2发包文件第六章附有承包申请文件格式，承包申请人必须按该格式的要求编制承包申请文件。格式没有要求的部分由承包申请人自行编写。

3.8标书组成：

承包申请文件组成

3.8.1承包申请文件的组成：

3.8.1.1承包申请函（附件一）

3.8.1.2 授权委托书（附件二）

3.8.1.3 营业执照副本复印件

3.8.1.4 资质证书副本复印件

3.8.1.5拟投入本合同工作的设计人员表（附件三）

3.8.1.6类似项目设计业绩复件

3.8.1.7其它资料

3.9承包申请书密封要求

3.9.1密封：承包申请人必须承包申请文件密封提交，并在密封处加盖承包申请人印章和法定代表人盖章。

3.9.2标志：承包申请文件密封袋上必须写明发包人名称、项目名称和承包申请人的名称全称。

3.10承包申请文件的递交

3.10.1承包申请人必须在发包文件规定的截止时间前将承包申请文件送达指定地点。

承包申请截止时间：2022年05月17日14时30分，

送达地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼六层）

     3.10.2发包人如果决定推迟递交承包申请文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前将此决定以书面形式通知(包括传真)所有承包申请人。在此情况下，发包人和承包申请人的权利、义务不因推迟送交承包申请文件截止时间而改变。

     3.10.3发包人对截止时间以后送到的承包申请文件将不予签收。

3．11承包申请文件的更改与撤回

3.11.1在承包申请文件截止时间以前，允许承包申请人更改或撤回承包申请文件。这种要求必须书面提出，并经承包申请人法定代表人或其授权人签署。

3.11.2承包申请文件截止时间以后，承包申请文件不得更改或撤回。

3.12设计费结算办法：

按照第三方咨询单位最终审定额，依照中标费率,按差额费率累进法进行结算。

3.13设计费的支付方式和时间：

施工图设计完成并通过财政预算审查的，在工程发包结束后14天内，支付合同总价（暂按施工中标价计算）的60％，在竣工验收完成后14天内，支付合同总价的30％，最后10%在第三方咨询单位审定后30天内支付（多退少补）。

第四章  开标、评标、定标

4.1开标

4.1.1开标时间和地点

     开标时间：2022年05月17日14时30分
开标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼六层）

4.1.2开标会议由发包代理单位主持，承包申请人的法定代表人或其授权人(须携带授权证书和身份证)，并对开标结果予以确认。

4.2评标程序

评标委员会由发包人代表、以及有关的专家组成。评标工作遵循公开、公正和平等的原则，主要程序如下：

4.2.1开标时承包申请人必须提交的评审所需的证件原件。承包申请人未提交证件或提交的证件不能证明其达到承包申请资格要求的将不通过资格审查。

4.2.2开标时，由承包申请人代表检查承包申请文件的密封情况，经确认无误后，并由工作人员拆封，宣读承包申请人名称、承包申请价格内容和其他发包人认为有必要的内容。发包人做好记录，并由各承包申请人签字确认。

4.2.3发包人在承包申请截止时间前收到的所有有效承包申请文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

4.2.4唱标顺序按各承包申请人送达承包申请文件时间先后的逆顺序进行。

4.3评标与定标

4.3.1发包人将按有关规定组建本工程设计发包的评标委员会，评标工作由评标委员会负责，评标委员会由5人组成。总得分最高者即为第一预中标人，总得分第二的为第二预中标人，总得分第三的为第三预中标人，以此类推。

4.4承包申请书有下列情况之一的，经评标委员会确认后按无效标处理的：

4.4.1承包申请文件未在规定的时间内送达规定地点的；

     4.4.2承包申请文件未按发包文件要求密封的；

4.4.3应经法定代表人签署而未签署的或应加盖承包申请单位公章而未加盖的或应加盖法定代表人印鉴而未加盖的或应经委托代理人签字而未签字的；

     4.4.4本发包文件其它条款规定无效的;

4.4.5承包申请报价超过报价区间的；

4.4.6招标投标有关法律、法规规定构成废标者。

4.5评标办法: 其中资信商务7分，项目班子人员配备10分，报价83分。具体分值如下：

4.5.1资信分（7分）

本地化服务(5分)

承包申请人工商注册地在缙云县范围内的得5分；至本项目发包公告发布之日止，承包申请人工商注册地在缙云县范围外的，在缙云县范围内设有分公司的得2分，（若承包申请人注册地在缙云县范围的：提供营业执照副本原件；若承包申请人注册地不在缙云县范围的：提供注册地营业执照副本原件及缙云县范围分公司的营业执照副本原件；无原件的不得分）。
（2）类似设计项目业绩(2分) 
截至开标之日前5周年内（以中标通知书中的发出时间为准），企业在丽水市行政区范围内承接过土地整治工程（土地整治工程包括垦造耕地、建设用地复垦、标准农田建设、旱改水、耕地质量提升）规划面积设计200亩及以上项目，每一个得0.5分，最高分2分。（以设计合同或主管部门证明）为准，开标时提供原件,不提供者不得分。
4.5.2项目班子（10分）

（1）拟派设计项目班子成员具有高级及以上职称的每人得3分；项目班子成员具有中级及职称的每人得1分，最高得10分。（提供职称证书原件备查,不提供者不得分）；

4.5.3报价得分（83分)：

（1）有效报价范围为：发包文件中规定费率的65%-75%，按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在承包申请总价内，由中标人向税务机关缴纳，承包申请报价超出业主报价范围的视为无效标。
（2）评标基准价的确定：二次平均确定法，先对承包申请人有效报价进行一次平均，再对不高于第一次平均值的报价进行第二次平均，其第二次平均值作为评标基准报价，承包申请报价等于评标基准价的得满分。
（3）报价得分具体计算方法：
承包申请人报价每高于基准价1%扣2分，每低于基准价1%的扣1分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各承包申请人承包申请报价的得分。

具体计算公式如下：承包申请报价得分=83-|承包申请报价/评标基准价-1|*（1或2）*100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)。

4.5.4根据总得分从高到低排序择优确定前十名为中标人, 承包申请人总得分若出现并列的，“2020-2021年度缙云县土地整治工程设计单位选择”的承包单位排名在前；同为发包人“2020-2021年度缙云县土地整治工程设计单位选择”承包单位的，以抽签方式确定排序，其他承包申请人总得分若出现并列的，则以承包申请人抽签决定排列前后，以十家预承包单位承包申请费率中最低费率为中标费率。

4.6争议解决。

在履行合同过程中产生争议时请当地行业主管部门调解，并约定向缙云县人民法院提起诉讼。

4.7合同的签署

4.7.1承包申请人在收到中标通知书后10日内必须在缙云县范围内设置分公司，否则作放弃中标处理。

4.7.2承包申请人在收到中标通知书后并在签订入库合同之前，应按规定向发包单位交纳履约保证金，履约保证金金额为人民币壹万元(不计息)，否则作放弃中标处理。
4.7.3承包人应在接到设计任务安排起5日内依据工程规模和中标费率与发包人签定工程设计合同。

4.7.4工程设计合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效。

4.7.5合同签署后，承包人应在业主规定的工期内完成设计工作,如不能按期完成的,业主有权单方面解除设计合同。

4.7.6各承包申请人均需服从缙云县自然资源和规划局考核管理办法管理。
第五章  合同范本

建设工程设计合同

工  程  名  称：                              
工  程  地  点：                             

合  同  编  号：                             
设计 证书 等级：                             
发    包    人：                             
设    计    人：                              

签  订  日  期：         年   月   日         

中华人民共和国住建部

国家工商行政管理局    监制

发包人：                                    
设计人：                                    
发包人委托设计人承担                      设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择招标文件、中标通知书。

第二条  本合同项目名称、阶段、投资及设计成果

2.1项目名称：
 2.2项目类型：缙云县全域土地综合整治与生态修复工程项目
2.3项目规模：
2.4设计成果：方案规划设计、施工图编制（包括可研编制、设计概算、水资源保有量测算报告等规划设计全部内容）
2.5工程投资估算：xxxxx万元

2.6设计费：计费基数为第三方咨询单位最终审核价，依照中标费率，按差额费率累进法进行结算。

	序号
	计费基数（万元）
	项目设计与预算编制中标费率(%)

	1
	≤500
	

	2
	500-1000
	

	3
	1000-3000
	

	4
	3000-5000
	


本合同设计费估算费用为xxxxx万元，计算式：              。
2.7设计进度要求：（以下时限均从设计单位收到勘测资料之日起算）

1、工程规模在100亩以内的（含100亩）在15日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

2、工程规模在100亩-300亩的（含300亩）在20日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

3、工程规模在300亩-500亩的（含500亩）在25日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

4、工程规模在500亩以上的在30日历天内完成初步设计，评审后5日历天内完成初步设计的修改工作，初步设计定稿版完成后7日历天内完成施工图设计。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备  注

	1
	现状图（红线图）
	1
	初步设计前
	附带电子版


第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	初步设计文本
	6
	按发包人要求
	

	2
	施工图设计图纸
	12
	按发包人要求
	

	3
	水田项目水资源保有量测算报告（报批稿）
	2
	按发包人要求
	


第五条 设计费支付进度如下：施工图设计完成并通过财政预算审查的，在工程发包结束后14天内，支付合同总价（暂按施工中标价计算）的60％，在竣工验收完成后14天内，支付合同总价的30％，最后10%在第三方审定后30天内支付（多退少补）。
第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，造成设计人确定无法按规定交付设计文件的，经双方协商同意作适当延期，具体延期时间另行确定。

6.1.2本次招标范围为暂定，如遇项目计划调整等情况，招标人有权按照设计合同已执行情况调整设计合同范围，直至终止合同。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，设计人应根据发包人提前投入工作，合理安排进度，由于需要提前完成而增加的费用发包人不另行支付。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。除本项目工程建设、审批、竣工、审计等所需要外，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家、地方等技术规范、标准、规程进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.3 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充（若超出原定范围的，按第6.1.2条规定执行）。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等。

6.2.4设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.5设计人应在缙云县范围内设立常驻机构，发包人需要设计人派代表到场处理有关设计问题时，设计单位在接到通知后24小时内到达现场解决问题，不另计费用。

6.2.6设计人须参与设计方案会审、施工过程的图纸交底等工作不另计费用。

6.2.7因设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

6.2.8设计人应认真贯彻国家、省市及《浙江省土地整治条例》、《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》和《浙江省土地整治工程建设标准》（浙自然资厅函【2021】449号）、《浙江省垦造耕地项目管理办法》（浙自然资规【2021】7号）相关文件精神，并到项目所在地进行实地勘察，严格把握设计标准，科学合理设计。在同一年度内，因设计把关不严，造成不良后果，由缙云县全域土地综合整治与生态修复工作领导小组决策研究决定的，第一个项目发包人将扣除该设计项目20%的设计费，第二个项目发包人将扣除相应设计项目40%的设计费，并暂停三个月委托任务，第三个项目发包人将停止该单位承担后续设计资格，下年度不准参加投标。
6.2.9设计人须按国家和地方规定的技术规范标准和土地整治相关规范进行设计，按业主要求时限交付设计文件（初步设计6份，施工图设计12份等），同时提供全套规划设计文件相关资料电子版。并保证质量，对提交的设计文件负责，承包单位收到满足设计要求的勘测资料后,按时完成设计工作。
6.2.10水田项目必须有满足灌溉要求的水源，同时编制水资源保有量测算报告并报水利部门审批，旱地项目须具备浇灌设施。

6.2.11设计人须科学分析开发前项目区内可利用的表土和犁底层土层平均厚度及方量数据，明确区块内可利用的表土、犁底层方量，明确是否需要外借。需外借的必须明确取土的地点、方量、与项目区的距离，并附表格和照片。
6.2.12 施工图必须按规范进行设计、达到规范设计深度。（即施工详图完整）。
6.2.13设计人在业主定线测量阶段必须派专人参加并对线路定线等进行指导，对桥梁、涵洞的测量数据必须到实地重新核对。

6.2.14 在业主要求设计范围内不得出现项目遗漏，要符合现场实际。

6.2.15设计人对所承担设计的建设项目在开工前进行设计技术交底，及时解决施工过程中设计与实际不相符的问题，负责设计变更和修改预算，参加工程初验和工程竣工验收。并及时参加桥涵、堰坝、山塘、挡墙基础等关键部位的验槽，隐蔽验收工作，在接到建设单位通知后5个工作日内出具设计变更联系单。

6.2.16对于复杂项目，需要设计单位协助收集设计基础资料时，应及时收集。

6.2.17设计人须服从发包人的管理，发包人将根据考核办法对其进行考核，发包人考核采取扣分、暂停或取消其承接土地整治工程设计业务资格及追究其他经济责任等处罚措施。

6.2.18同一项目既有水田又有旱地的，设计人须需提供单独的水田和旱地设计概算。

6.2.19设计人须提供被委托项目现状图和平面布置图及相关资料电子版。

第七条  违约责任：

7.1 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的50％赔付。

7.2  设计单位应根据建设单位的规定的时间按时提交初步设计文本、施工图文件及各个阶段相关专业设计成果，由于设计单位的原因造成各阶段图纸提交超时或审查超时的，每阶段罚款人民币5千元，并在此基础上每超时一天扣除人民币2千元。

7.3 设计单位不做好协调配合服务，如需设计单位到工地现场未到，未按时完成设计变更等，每发现一次处以2000元的罚款。

7.4  合同生效后，设计人单方要求终止或解除合同，设计人需向发包人支付本合同约定设计费总额50%的违约金。

第八条  其它

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，应做到随叫随到。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议时，提交丽水市仲裁委员会仲裁。
8.8 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10 其它约定事项：

发包人名称：（盖章）                           设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                           法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）                             授权代表：（签字）

住    所：                                     住    所：

电    话：                                     电    话：

传    真：                                     传    真：

开户银行：                                     开户银行：

银行帐号：                                     银行帐号：
第六章   承包申请文件格式

承包申请单位应使用发包文件中提供的附表格式，表格可以按同样格式扩展复制，格式没有要求的部分由承包申请单位自行编写。

承包申请文件（格式）
 
(封面)
缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择 
 
 
承包申请文件
 
发包人名称: 缙云县自然资源和规划局
承包申请人(章)：
法定代表人(签名或盖章)：
日期：        年     月     日

目录
（一）承包申请函（附件一）

（二）法定代表人资格证明书或授权书、委托代理人身份证复印件（附件二）

（三）营业执照副本复印件

（四）资质证书副本复印件

（五）类似项目设计业绩复印件

（六）拟投入本合同工作的设计人员表（附件三）

（七）其它资料

附件一

承包申请函
致              (发包人)：
l、我单位经了解和研究缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择发包文件的承包须知、承包申请文件的编制与递交、评标定标和其它相关资料，我方愿意按附表一取费标准的     ％报价，完成本次发包范围工程项目的设计工作任务。
2、一旦我方承包中标，将按规定的要求完成工作任务。
3、如果我方承包中标，将由承包申请承诺的项目组成人员按项目业主的工作计划要求完成工作。
4、我方接受发包文件中的所有条款和条件。
5、我方同意所递交的承包申请文件在“承包申请须知”前附表规定的承包承包申请有效期内有效，在此期间内我方的承包承包申请有可能中标，我方将受此约束。
6、我方金额为人民币           元（￥          ）的承包保证金已递交。
   

承包申请人：(盖章)               

法定代表人:(签名或盖章)
单位地址：                       联系电话：
开户银行名称：                   银行帐号：
开户行地址：   
日期：   年   月  日
附件二

法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：           性别：      年龄：         职务：

系                    的法定代表人。为                  的工程，签署上述工程的承包申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

承包申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                    日期：      年    月    日

附件二

授权委托书

本文件向贵方宣告，                           （公司名）法人代表         （姓名）授权代表公司，任命            （姓名）为本公司和本人正式的合法代理人，并授权其在缙云县全域土地综合整治与生态修复工程2022-2024年度规划设计单位选择过程中，以公司名义签署标书，与贵方谈判，签订合同与实施、执行与此有关的一切事项。

此致

授权人：（签字或盖章）

授权单位：（公      章）

委托代理人：（签字）

联系电话： 

年     月     日

附：委托代理人身份证复印件

附件三

     拟投入本合同工作的设计人员表
	序号
	姓名
	职称
	专业
	职务
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


注: 1、表中的职务为主要负责人或设计组人员。

2.、附设计人员职称证书。

附表一

设计基准费率表

	序号
	计费基数（万元）
	项目设计与预算编制费率（%）

	1
	≤500
	2.8

	2
	500-1000
	2.7

	3
	1000-3000
	1.7

	4
	3000-5000
	1.5


注：

1、费用采用差额累进计算方式计算；

2、计费基数为第三方咨询单位最终审定额； 

3、项目设计与预算编制承包申请费率保留两位小数；

4、只允许一个报价，有选择的报价将作无效标处理；
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