1 编制依据

（1）浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[2021]4号文颁发的《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》（以下简称“21编规”）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》；

（2）浙江省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅建建发[2021]61号文颁发的《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；

（3）浙建建发【2019】92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

（4）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；

（5）施工招标文件、工程量清单及相关图纸、文件等。

2 基础价格

（1）人工预算单价

水利部分：根据“21编规”，人工预算单价为128元/工日

（2）材料预算单价

本次预算材料价格确认的原则，在丽水市建设工程造价信息内青田县栏内有标价的材料，全部按《丽水市建设工程造价信息内》2024年第2期计入，青田县栏内没有标价的材料，参照其他县市及省同期信息价并综合考虑其他各项费用计入；没有信息价的材料按照市场询价并综合考虑其他各项费用计入。
3 工程单价
根据“21编规”，工程单价由直接费、间接费、利润、人工补差、材料补差、税金组成。工程单价根据建筑物或设备的结构型式、断面尺寸及施工组织设计确定的施工方法和施工工艺，选用相应定额进行分析计算。根据“21编规”工程类别划分标准，本工程为三类工程，取费标准详见下表。
单价取费标准表

	序号
	项目及费用名称
	计算基础
	费率

	一
	措施费
	直接工程费
	3.5%

	二
	间接费
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	6.5%

	2
	石方工程
	直接费
	9.5%

	3
	混凝土工程
	直接费
	9.5%

	4
	钢筋制安工程
	直接费
	5.7%

	5
	基础工程
	直接费
	9%

	6
	安装工程
	人工费
	50%

	三
	利润
	直接费+间接费
	5%

	四
	税金
	直接费+间接费+利润
	9.0%


4 措施项目

水利工程

1、施工临时房屋建筑工程按建筑安装工作量之和（不含安全文明施工费,不含其他临时工程）的0.5%计算。

2、水利工程其他临时工程按建筑安装工作量之和（不含其他临时工程）的0.75%计算。

3、水利工程安全施工费按建筑安装工作量之和（不含安全文明施工费,不含其他临时工程）的1.6%计算。

5 其他费用

（1）工程一切险保险费按一至四项工程投资的0.45%计取。

（2）本标段暂列金按一至四项工程投资的5%计取。

（4）暂估价：景观石15000元/块（含税），标识牌：2000元/座（含税）。

6 招标控制价

